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第２編 水 道 編 

第１章 総  則 

 

第１節 一般事項 

１－１－１ 適 用 

１ 上下水道工事共通仕様書(水道編)（以下「共通仕様書」という。）は、熊本市上下水道局が発注する水

道工事（以下「工事」という。）に係る工事請負契約書（以下「契約書」という。）及び設計図書の内容

について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の

確保を図るためのものである。 

なお、土木工事（道路工事、河川工事、海岸工事、公園緑地工事、港湾工事その他それらに類する工事

及び下水道工事）については熊本市制定の土木工事共通仕様書（以下「土木仕様書」という。）、上下水

道工事共通仕様書(土木共通編)及び上下水道工事共通仕様書（下水道編）に準拠するものとする。 

 

１－１－２ 用語の定義 

用語の定義については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第１章総則第１節総則１

－１－２用語の定義の規定によるものとする。また、上水道については、以下の各項を規定する。 

１ 工事完成図とは、設計図書に従って工事目的物の完成状態を図面として記録した工事完成図を電子成果

品として作成したものをいい、主工種、主要構造物だけでなく付帯工種、付属施設等施設管理に必要なす

べての図面、設計条件、測量情報等を含むものとし、工事完成図は実施寸法で表し、材料規格等はすべて

実際に使用したもので表すものとする。 

２ ＪＷＷＡ規格とは、日本水道協会規格をいう。 

３ ＪＤＰＡ規格とは、日本ダクタイル鋳鉄協会規格をいう。 

４ ＷＳＰ規格とは、日本水道鋼管協会規格をいう。 

５ ＷＥＳ規格とは、日本溶接協会規格をいう。 

６ ＰＴＣ規格とは、配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格をいう。 

７ ＪＳＷＡＳ規格とは、日本下水道協会規格をいう。 

 

１－１－３ 監督職員による検査（確認を含む）及び立会等 

１．受注者は、設計図書に従って、監督職員の立会が必要な場合は、あらかじめ別に定める立会願を監督

職員に提出しなければならない。 

２．監督職員は必要に応じ、工事現場又は製作工場において立会し、又は資料の提出を請求できるものと

し、受注者はこれに従わなければならない。 

３．受注者は、監督職員による検査（確認を含む）及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並び

に写真その他資料の整備をしなければならない。 

なお、監督職員が製作工場において検査（確認を含む）を行う場合、受注者は監督業務に必要な設備

等の備わった執務室を提供しなければならない。 

４．監督職員による検査(確認を含む)及び立会の時間は、監督職員の勤務時間内とする。 

ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合はこの限りではない。 

５．受注者は、契約約款第 9条第 2 項第 3号、第 13条第 2項又は第 14 条第 1 項もしくは同条第 2項の規定

に基づき、監督職員の立会を受け、材料の検査（確認を含む）を受けた場合にあっても、契約約款第 17

条及び第 32 条に規定する義務を免れないものとする。 

６．段階確認は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。 
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（１）受注者は、表 1-1 段階確認一覧表に示す確認時期において、段階確認を受けなければならない。 

（２）受注者は、事前に段階確認に係わる報告（種別、細別、施工予定時期等）を所定の様式により監督

職員に提出しなければならない。また、監督職員から段階確認の実施について通知があった場合には、

受注者は、段階確認を受けなければならない。 

（３）受注者は、段階確認に臨場するものとし、監督職員の確認を受けた書面を、工事完成時までに監督

職員へ提出しなければならない。 

（４）受注者は、表 1-1 段階確認一覧表に示す以外に、完成時に不可視となる箇所等において監督職員か

ら指示があった箇所についても、段階確認を受けなければならない。受注者は、監督職員に完成時不

可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会と情報を提供しなければならない。 

７．監督職員は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。 

この場合において、受注者は、監督職員に施工管理記録、写真等の資料を提示し確認を受けなければな

らない。 
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表１－１ 段階確認一覧表（水道） 

１）上記以外の項目については、監督職員と協議により定める。 

 

  

種 別 細 別 確認内容 確認時期 確認頻度 摘要 

管布設工 

管据付工 位置、 土被り 完了時（埋戻） 1 回以上  

管接合

工 

ダクタイ

ル管接合 

滑材塗布状況 

 施工時 1 回以上  

ボルト締付トルク 

EF 接合 

融着面の切削状況 施工時 

1 回以上  ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ隆起状況 

冷却状況 完了時（埋戻前） 

切断・ 溝切 

及び挿口加工 

切断・ 溝切及び挿口

加工状況 
施工時 1 回以上 

「φ400 ㎜以

上」 

不断水工 
水圧試験 

穿孔状況 

漏れ、ﾊﾟｯｷﾝ等の異常の

有無  

ﾄﾞﾚ-ﾝによる 排水状況、

切片確認 

割Ｔ字管設置時

（穿孔前） 

分水口径ごとに 1

回 

 
仕切弁 、切 替弁 

施工時 

本管口径ごとに 1 回ず

つ 

給水切替工 

分水栓建込工 
穿孔状況、ドレーンによる

排水状況 
施工時 1 箇所以上  

管据付工 
位置、土被り、管切断、コ

ア打、継手施工状況 
完了時（埋戻前） 1 箇所以上  

水圧試験 

（ 宅内接続

箇所のみ） 

漏れ、ﾊﾟｯｷﾝ等の異常の

有無 

管布設完了時 

（ 埋戻前） 

10 箇所未満は 1 箇所以

上 

10 箇所以上 50 個所未満

は 3 箇所以上 

50 箇所以上は 5 箇所以

上 

 

水圧試験工 自記圧試験 水圧確認 計測開始時 

計測完了後 

全箇所 

（1 計測箇所に 1 回） 

「4-6-14 水圧

試験の管種に応

じた試験を実施

すること。」 

仮設工 仮設管設置工 管種、 呼び径、 延長 設置期間中 仮設口径ごとに 1 回  
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１－１－４ 衛生管理 

１ 受注者は、直接水道水と接する工事目的物の施工を行う場合は、特に衛生に注意し、水道水の汚染防止

に万全を期さなければならない。 

２ 浄水場（稼働中のもので、配水場その他これに準ずる箇所を含む）構内で行う業務に従事する者は、

「水道法第21条」（令和7年6月法律第51号）、「水道法施行規則第16条」に基づいて、次のとおり業務従

事者の健康診断（腸内細菌検査等）を実施し、その結果を細菌検査成績通知書として監督職員に提出しな

ければならない。 

（１）対象者  

稼働中の取水、貯水、導水施設、浄水場、配水場、配水池等を作業場所として6 箇月以上継続して

常駐する従事者及び発注者が指定するもの。  

（２）検査機関 

保険所等の検査資格を有する検査機関とする。 

（３）実施時期  

現場作業を開始する直前に第１回目を行い、その後は６箇月ごとに行うものとする。 

また、伝染病の発生又は発生のおそれのある場合等、必要に応じて臨時に行うものとする。 

（４）細菌検査成績通知書 

検査機関が発行したものとする。 

（５）入退場記録簿 

業務に従事する者は、入退場記録簿（任意様式）を作成し、監督職員に提出するものとする。 

また、監督職員の指示する様式のネームプレート（入場許可証）等を着用しなければならない。 

 

１－１－５ 諸法令の遵守 

諸法令の遵守については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第１章総則第１節総則

１－１－41諸法令の遵守の規定によるものとする。 

 

 

第２節 工事記録写真 

１－２－１ 一般事項 

１ 受注者は、上下水道工事施工管理基準（水道編）「写真管理基準」により撮影した写真を「熊本市電子

納品運用ガイドライン(案)(上下水道編)」によって、工事完成時速やかに監督職員に電子媒体及び紙媒体

（ダイジェスト版）を提出しなければならない。ただし、監督職員が必要とする場合は、工事中であって

も請求のあった部分の写真を提出しなければならない。 

２ 受注者は、次の各号に適合するよう写真を効果的に撮影しなければならない。 

（１）工種別に施工状況、作業内容及び出来形を明確にするため。 

（２）使用材料（調合を要するものを含む。）の形状寸法、数量及び試験、検査等の内容を明確にするた

め。 

（３）交通安全対策等を含む工事中の安全管理及び工事公害対策の状況を明確にするため。 

（４）その他工事に関連する諸対策及び記録等の状況を明確にするため。 

３ 工事記録写真の撮影は、あらかじめ監督職員と協議し工程に合わせて撮影計画を定めておかなければな

らない。 

４ プリントカメラとデジタルカメラの併用を原則として禁止し、デジタルカメラでの記録写真は、「熊本

市電子納品運用ガイドライン(案)(上下水道編)」に基づくものとする。 
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１－２－２ 写真の色彩 

写真は、原則としてカラー撮影とする。 

 

１－２－３ 工事記録写真用黒板 

工事記録写真には、記録用黒板等に必要事項を記載して写し込まなければならない。 

 

１－２－４ 撮影位置寸法等の表示 

１ 写真には、所定の施工寸法及び施工方法が判定できるよう必ず寸法を示す器具を入れて撮影しなければ

ならない。 

２ 寸法を示す器具は構造物の寸法が明確にわかるように、原則として次の各号に定めるものを使用しなけ

ればならない。 

（１）スタッフ（箱尺） 

（２）巻尺（布、スチール） 

（３）リボンテープ 

（４）ポール 

（５）その他、監督職員が承諾したもの。 

３ 構造物にスタッフ等をあてる場合は、目盛の零位点に留意しなければならない。 

４ 寸法読取時、定規は水平又は鉛直に正しくあて、定規と直角の方向から撮影しなければならない。 

 

１－２－５ 撮影上の留意事項 

撮影に際しては、次の各号に留意しなければならない。  

（１）撮影箇所の周囲は、よく整理しておくこと。 

（２）撮影方法は、原則として同一箇所、同一方向に一定して撮ること。 

（３）夜間工事は、夜間の状況が判断できる写真であること。 

（４）屋内等暗部で行う工事は、その状況が判断できる写真であること。 

（５）必要に応じて「遠景」と「近景」を撮影すること。 

（６）完成写真の「遠景」と「近景」の撮影は、次の要領に応じて撮影すること。 

ア）残材等の後片付けがすべて完了した状態で撮影すること。 

イ）構造物は全景を撮影するものとし、必要に応じて細部も撮影すること。 

ウ）建築物の外観は、原則として建物全体の各面を撮影し、また主要室内各所も撮影すること。 

エ）その他については、原則として全景を撮影する。 

 

１－２－６ 撮影箇所 

写真撮影に際しては、原則として上下水道工事施工管理基準（水道編）「撮影箇所一覧（管工事用）」

によって実施しなければならない。ただし、工事の規模及び内容によって監督職員が指示した場合はこの

限りではない。 
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第２章 材 料 

 

第１節 材料一般 

２－１－１ 適用 

工事に使用する材料は、設計図書に品質規格を特に明示した場合を除き、この共通仕様書に示す規格に

適合したもの、又はこれと同等以上の品質を有するものとする。 

ただし、監督職員が承諾した材料及び設計図書に明示されていない仮設材料については除 

くものとする。 

 

 

第２節 工事材料の品質及び検査（確認を含む） 

２－２－１ 材料の品質及び検査 

１．受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する、試験成績表、性能試験結果、ミルシート等の

品質規格証明書を受注者の責任において整備、保管し、監督職員又は検査職員の請求があった場合は

、速やかに提示しなければならない。 ただし、設計図書及び監督職員から事前に検査（確認を含む）

が必要と指示された材料の使用にあたっては、工事に使用する前に品質・形状を確認する資料（品質

証明書）を提出し、承諾を受けなければならない。 

なお、JIS 規格品のうちJIS 表示が認証されJIS表示がなされている材料・ 製品等（以下、「JIS

マーク表示品」という。）については、JISマーク表示状態を示す写真等確認資料の提示に替えるこ

とができる。 

２．契約約款第 13 条第 1 項に規定する「中等の品質」とは、JIS規格、JWWA規格に適合したもの又は、

これと同等以上の品質を有するものをいう。 

３．受注者は、設計図書において試験を行うこととしている工事材料について、JIS、JWWA又は設計図書

で指示する方法により試験を実施し、その結果を監督職員に提出しなければならない。なお、JISマ

ーク表示品、JWWAマーク表示品については試験を省略できる。 

４．受注者は、設計図書において指定された工事材料について、見本又は品質を証する資料を工事材料

を使用するまでに監督職員に提出し、確認を受けなければならない。なお、JISマーク表示品について

は、JISマーク表示状態の確認とし、見本又は品質を証明する資料の提出は省略できる。 

５．受注者は、工事材料を使用するまでにその材質に変質が生じないよう、これを保管しなければな

らない。なお、材質の変質により工事材料の使用が、不適当と監督職員から指示された場合には、こ

れを取り替えるとともに、新たに搬入する材料については、再度確認を受けなければならない。 

６．受注者は、海外で生産された建設資材のうち JISマーク表示品以外の建設資材を用いる場合は、

海外建設資材品質審査・証明事業実施機関が発行する海外建設資材品質審査証明書あるいは、日本国内

の公的機関で実施した試験結果資料を監督職員に提出しなければならない。なお、表 2-1 に示す

海外で生産された建設資材を用いる場合は、海外建設資材品質審査証明書を材料の品質を証明する資

料とすることができる。  
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表２－１ 「海外建設資材品質審査・証明」対象資材 

区分／細別 品  目 対応 JIS 規格 

（参考） 

I セメント ポルトランドセメント JIS R 5210 

高炉セメント JIS R 5211 

シリ力セメント JIS R 5212 

フライアッシュセメント JIS R 5213 

E 鋼材 1 構造用圧延鋼材 一般構造用圧延鋼材 JIS G 3101 

溶接構造用圧延鋼材 JIS G3106 

鉄筋コンクリート用棒鋼 JIS G 3112 

溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 JIS G 3114 

2 軽量形鋼 一般構造用軽量形鋼 JIS G 3350 

3 鋼管 一般構造用炭素鋼鋼管 JIS G 3444 

配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3452 

配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 JIS G 3457 

一般構造用角形鋼管 JIS G 3466 

4 鉄線 鉄線 JIS G 3532 

5 ワイヤーロープ ワイヤーロープ JIS G 3525 

6 プレストレスト 

コンクリート 用鋼材 

PC 鋼線及び PC 鋼より線 JIS G 3536 

PC 鋼棒 JIS G 3109 

ピアノ線材 JIS G 3502 

硬鋼線材 JIS G 3506 

7 鉄鋼 鉄線 JIS G 3532 

溶接金網及び鉄筋格子 JIS G 3551 

ひし形金網 JIS G 3552 

8 鋼製ぐい 

及び鋼矢板 

鋼管ぐい JIS A 5525 

H 型鋼ぐい JIS A 5526 

熱間圧延鋼矢板 JIS A 5528 

鋼管矢板 JIS A 5530 

9 鋼材支保工 一般構造用圧延鋼材 JIS G 3101 

六角ボルト JIS G 1180 

六角ナット JIS G 1181 

摩擦接合用高力六角ボルト、 六角ナッ

ト、平座金のセット 

JIS G 1186 

E 瀝青材料 舗装用石油アスフアルト 日本道路協会 

規定規格 

石油アスフアルト乳剤 JIS K 2208 

IV 割ぐり石及び骨材 割ぐり石 JIS A 5006 

道路用砕石 JIS A 5001 

アスフアルト舗装用骨材 JIS A 5001 

フィラー（舗装用石炭石粉） JIS A 5008 

コンクリート用砕石及び砕砂 JIS A 5005 

コンクリート用スラグ骨材 JIS A 5011 

道路用鉄鋼スラグ JIS A 5015 
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第３節 材料（水道用資機材） 

２－３－１ 一般事項 

１．工事に使用する水道用資機材は、さび、変形等変質のないものとする。 

２．受注者は、水道用資機材を塵埃や油脂等で汚損しないよう清潔に保たなければならない。 

３．水道施設に使用する水道資機材等は、（公社）日本水道協会による検査の合格品であることを基本とす

る。 

４．給水装置の構造及び材質については、「熊本市上下水道局給水装置工事設計施工基準」による。 

５．配管工事に関する技能者及び技術者 

 （１）ダクタイル鋳鉄管の配管継手に従事する者は（公社）日本水道協会の配水管技能登録者（一般登

録、耐震登録、大口径登録）でなければならない。対象管と適格者は、以下のとおりとする。 

φ350㎜以下（K,T,ﾌﾗﾝｼﾞ形）                             《一般登録者》  

φ350㎜以下（K,T,ﾌﾗﾝｼﾞ,KF,NS,SⅡ,GX,PⅡ,PN 形）         《耐震登録者》  

φ400㎜以上（K,T,ﾌﾗﾝｼﾞ,U,KF,UF,NS,SⅡ,S,US,PⅡ,PN 形）《大口径登録者》  

  （２）鋼管の溶接に従事する者は、（社）日本溶接協会から認証された溶接技能者でなければならない。 

    ア）炭素鋼鋼管の現場手溶接に従事する者は、適用規格 WES8201 の手溶接技能者でなければならな

い。 

  対象管と適格資格は、以下のとおりとする。 

（参考：WES7101「溶接作業者の資格と標準作業範囲」） 

80A～1000A  ：   《N-1P》、 

あるいは《N-2P》  

※上記にない資格による現場手溶接、半自動溶接あるいは工場内溶接等の場合には、溶接方法等

を施工計画書に記載し、監督職員の承諾を得なければならない。自動溶接オペレーターの適格

性についても同様とする。 

    イ）ステンレス鋼鋼管の現場手溶接に従事する者は、適用規格 WES8221 のステンレス鋼溶接技能者で

なければならない。 

  対象管と適格資格は、以下のとおりとする。 

（参考：WES7101「溶接作業者の資格と標準作業範囲」） 

80A～700A  ：     《TN-P》 

あるいは《CN-PM》、 

あるいは《TN-P》と《CN-P》の併用（同一者ではなくて可）  

   ※上記にない資格による現場手溶接あるいは工場内溶接等の場合には、溶接方法等を施工計画

書に記載し、監督職員の承諾を得なければならない。自動溶接オペレーターの適格性につい

ても同様とする。 

   （３）水道配水用ポリエチレン管（ＥＦ継手）に従事する者については、以下のいずれかを交付された

技能者でなければならない。 

《POLITEC の水道配水用ポリエチレン管・継手 施工技術講習会の受講証》 

《（旧）水道用ポリエチレンパイプシステム研究会の講習会受講証》 

《（旧）配水用ポリエチレン管協会の講習会修了証》 

《POLITEC 会員の講習会修了証》 

※POLITECとは配水用ポリエチレンパイプシステム協会をいう。  

   （４）給水切替工をつかさどる者は、次の各号によらなくてはならない。 

     ア）給水切替工つかさどる技術者は、以下のいずれかを交付された「給水装置工事主任技術者」で

なければならない。 

      《厚生労働大臣の免状又は（公財）給水工事技術振興財団の同技術者証カード》 

     イ）当該工事の穿孔作業に従事する技能者は、以下のいずれかを交付された「給水装置工事配管技

能者」でなければならない。 
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     《（財）給水工事技術振興財団の工事配管技能検定会合格証書  

【全国標準検定】（あるいは同技能検定合格証カード）》  

《（財）給水工事技術振興財団の認定協議会が認定した水道事業体等の  

資格者証（あるいは同技能者認定証カード）》  

同検定会の【分岐穿孔のみの検定】等の個別の合格書を持つ者は、該当する作業だけに

しか従事できない。  

 

２－３－２ ダクタイル鋳鉄管 

ダクタイル鋳鉄管は、以下の規格に適合するものとする。 

表３-１ 及び 

JDPA G 1029（推進工法用ダクタイル鋳鉄管） 

 

２－３－３ 鋼管 

鋼管は、以下の規格に適合するものとする。 

JWWA G 117 （水道用塗覆装鋼管） 

JWWA G 118 （水道用塗覆装鋼管の異形管） 

JWWA K 116 （水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管） 

JWWA K 132 （水道用ポリエチレン紛体ライニング鋼管） 

JWWA K 150 （水道用ライニング鋼管用管端防食形継手） 

WSP 018    （水道用推進鋼管設計基準） 

 

２－３－４ ステンレス鋼管 

ステンレス鋼管は、以下の規格に適合するものとする。 

JIS G 3459 （配管用ステンレス鋼管） 

JIS G 3468 （配管用溶接大径ステンレス鋼管） 

JIS G 2312 （配管用溶接鋼管突合せ溶接式継手） 

JIS G 2313 （配管用鋼板製突合せ溶接式継手） 

WSP 007     (水管橋設計基準) 

WSP 024     (水道用鋼管路における伸縮可撓管) 

WSP 050  （水道用塗覆装鋼管の電気防食指針） 

WSP 068     (水道用ステンレス鋼管設計・施工指針) 

WSP 069     (水道用鋼管の埋設配管設計マニュアル) 

 

２－３－５ ポリエチレン管 

ポリエチレン管は、以下の規格に適合するものとする。 

JWWA K 144 （水道配水用ポリエチレン管） 

JWWA K 145 （水道配水用ポリエチレン管継手） 

 

２－３－６ 弁栓類 

弁栓類は、以下の規格に適合するものとする。 

表３－１及び 

JWWA B 121 （水道用大口径バタフライ弁） 

JWWA B 126 （水道用補修弁） 

JWWA B 137 （水道用急速空気弁） 

JWWA B 138 （水道用バタフライ弁） 
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PTC B 22  (PE 挿し口付ソフトシール仕切弁) 

 

２－３－７ その他の水道資機材 

表３－１及び 

JDPA Z 2002（ダクタイル鋳鉄管継手用滑材） 

表３－１ 水道用資機材仕様 

品  名 規  格 熊本市上下水道局共通仕様 

水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 JIS G 5526、JWWA G 113・K139 内面粉体塗装 

NS 形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 

500～1000 ㎜ 
JDPA G 1042、JWWA G 113・K139 S 種管、内面粉体塗装 

GX 形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 JWWA G 112、120、K139 S 管種、内面粉体塗装 

水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 JIS G 112、114、K139 内面粉体塗装 

NS 形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 

500～1000 ㎜ 
JDPA G 1042、JWWA G 114・K139 内面粉体塗装 

GX 形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 JWWA G 112、121、K139 内面粉体塗装 

水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管及び異形管用 

接合部品 

JIS G 5527 の付属書、JWWWA G 113、

114 の付属書 1※ 
 

NS 形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管及び異形管用 

接合部品 500～1000 ㎜ 
JDPA G 1042 の付属書 1 局承認品 

GX 形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管接合管 JWWA G 121  

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用特殊押輪 熊本市上下水道局仕様 局承認品 

水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 JWWA G 120 2 種（NS形は 3 種、4 種）内面粉体塗装、左回り開き 

GX 形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 
両受式 JDPA G 1049 

受挿式 JDPA G 1049（準拠） 

局承認品（3 種、4 種 内面粉体塗装 外面耐食塗装） 

左回り開き 

水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ仕切弁 JWWA B 122 
2 種、3 種、4 種、内面粉体塗装、左回り開き、浅層埋設対応

形 

消火栓（単口） JWWA B 103 7.5K、内面粉体塗装、左回り開き 

小型消火栓（単口）  局承認品（H=27 ㎝以下）内面粉体塗装 

空気弁付消火栓（単口） JWWA B 103 準拠 7.5K、内面粉体塗装、左回り開き 

水道用空気弁 JWWA B 137 2 種、3 種、4 種、内面粉体塗装 

水道用補修弁 JWWA B 126 2 種、3 種、4 種、内面粉体塗装 

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（HP） JWWA K 144  

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 JWWA K 145  

伸縮可撓管 熊本市上下水道局仕様 局承認品 

不断水割 T 字管 熊本市上下水道局仕様 局承認品 

管明示ﾃｰﾌﾟ 熊本市上下水道局仕様 幅 50 ㎜ 局名・西暦入り 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ JWWA K 158  

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ固定付属品 JDPA Z 2005 の付属書 1  

埋設表示ｼｰﾄ 熊本市上下水道局仕様 幅 150 ㎜ 2 倍折込 

鉄蓋（円形） 熊本市上下水道局仕様 局承認品 

鉄蓋（角形） 熊本市上下水道局仕様 局承認品 

消火栓・仕切弁ﾎﾞｯｸｽ（円形） JWWA K 148  

消火栓ﾎﾞｯｸｽ（角形） 熊本市上下水道局仕様 局承認品 

ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 以上  

GF ｶﾞｽｹｯﾄ 1 号及び 2 号 JWWA G 113・114  

RF 形ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ JIS A 75±5 ﾃﾞｭﾛﾒｰﾀ  

[注 1] 品質規格証明書等は設計図書において特に定めがない限り、原則として（公社）日本水道協会検査合格証とす

る。 

[注 2] 浸出試験は、JWWA G 113、114 の附属書 2 適用する。  
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第４節 購入材料 

２－４－１ 一般事項 

１．受注者は、設計図書に示されたものを除き、日本水道協会規格（以下「JWWA」という。）、日本産業規

格（以下「JIS」という。）、日本農林規格（以下「JAS」という。）等の規定に適合した材料を使用するこ

と。 

２．受注者は、購入材料の品質を証明する図書を提出する。ただし、省略する場合は監督職員の承諾を得

ること。 

３．受注者は、配管材料の管理にあたって、「材料確認書」を備えて、配管材料の受入れ、布設使用の都度

記入し、管理すること。 

また、監督職員の指示により、材料確認書を提出しなければならない。 

４．受注者は、配管材料の照合・確認に必要な次の図書を監督職員に提出しなければならない。 

（１）購入材料計画書 

（２）内訳書 

（３）検査チェックシート 

（４）（公社）日本水道協会検査の「受検証明書」 

 

２－４－２ 配管材料の調達及び仕様 

１．受注者は、工事の進捗に合わせて水道用資機材に過不足又は余剰材（未使用管）が生じないように、

綿密な配管計画及び購入計画を立てること。余剰材が発生した場合は、受注者の責任において処理する

こと。 

２．水道用資機材の仕様は、表 3-1 水道用資機材仕様による。 

これによらない材料は、製作仕様等について監督員の確認を得ること。 

 

２－４－３ 材料の確認 

１．受注者は、2-4-1（一般事項）1 項に準拠し、工事に使用する購入材料の確認を行うこと。また、監督

職員の検査を受け、承諾したものを使用する。 

２．受注者は、材料確認に際してこれに立ち会う。なお、受注者が立ち会わない場合は、確認結果に対し、

異議を申し立てることができない。 

３．受注者は、材料確認した材料が使用時に損傷又は変質している場合は、新品と取替え、再度、材料確

認を受けなければならない。 

４．受注者は、配管材料の検査証印（有効期限）について、次の内容を確認しなければならない。 

（１）ダクタイル鋳鉄管、異形管、弁類、付属品（ゴム輪を除く。）、ＧＸ形及び接合材、ＮＳ形ロックリ

ング、芯出し用ゴム、ライナー芯出し用ゴムの検査証印（有効期限）については、検査から３年以上

を経過した製品に関しては、（公社）日本水道協会の再検査を受け、使用しなければならない。 

なお、不合格品は、直ちに工事現場外に搬出すること。 

（２）水道用ゴム輪やバックアップリングの検査証印（有効期限）については、検査から１年を経過した

製品に関しては、（公社）日本水道協会の再検査を受け、使用しなければならない。なお、１年ごとに

再検査を実施し、製造から３年を経過している製品は使用しない。 

 

２－４－４ 合格品の保管 

受注者は、材料検査に合格した材料を損傷、変質しないよう室内又は、これに準じた保管をする。 

 

２－４－５ 使用材料の確認 

受注者は、工事に使用する材料の規格及び数量を確認し、整理しておく。 

なお、数量を確認しがたいものは、空袋、空かん等を整理し、監督職員の確認を受けなければならない。 
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２－４－６ 材料の規格等 

１．受注者は、工事に使用する次の材料の品質、規格等は、土木仕様書による。 

（１）土                      （上下水道工事共通仕様書（土木共通編）2-3-1） 

（２）石材                     （上下水道工事共通仕様書（土木共通編）2-4-1） 

（３）割ぐり石            （上下水道工事共通仕様書（土木共通編）2-4-2） 

（４）雑割石             （上下水道工事共通仕様書（土木共通編）2-4-3） 

（５）雑石(粗石)           （上下水道工事共通仕様書（土木共通編）2-4-4） 

（６）玉 石             （上下水道工事共通仕様書（土木共通編）2-4-5） 

（７）ぐり石             （上下水道工事共通仕様書（土木共通編）2-4-6） 

（８）その他の砂利、砕石、砂     （上下水道工事共通仕様書（土木共通編）2-4-7） 

（９）木 材             （上下水道工事共通仕様書（土木共通編）2-6-1） 

（10）鋼 材             （上下水道工事共通仕様書（土木共通編）2-7-1） 

（11）構造用圧延鋼材          (上下水道工事共通仕様書（土木共通編）2-7-2） 

（12）軽量形鋼            （上下水道工事共通仕様書（土木共通編）2-7-3） 

（13）鋼 管             （上下水道工事共通仕様書（土木共通編）2-7-4） 

（14）鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品    （上下水道工事共通仕様書（土木共通編）2-7-5） 

（15）ボルト用鋼材           （上下水道工事共通仕様書（土木共通編）2-7-6） 

（16）溶接材料            （上下水道工事共通仕様書（土木共通編）2-7-7） 

（17）鉄 線             （上下水道工事共通仕様書（土木共通編）2-7-8） 

（18）ワイヤーロープ         （上下水道工事共通仕様書（土木共通編）2-7-9） 

（19）プレストレストコンクリート用鋼材（上下水道工事共通仕様書（土木共通編）2-7-10） 

（20）鉄 網                          （上下水道工事共通仕様書（土木共通編）2-7-11） 

（21）鋼製ぐい及び鋼矢板        （上下水道工事共通仕様書（土木共通編）2-7-12） 

（22）鋼製支保工           （上下水道工事共通仕様書（土木共通編）2-7-13） 

（23）鉄線じゃかご            （上下水道工事共通仕様書（土木共通編）2-7-14） 

（24）コルゲートパイプ        （上下水道工事共通仕様書（土木共通編）2-7-15） 

（25）ガードレール（路側用、分離帯用） （上下水道工事共通仕様書（土木共通編）2-7-16） 

（26）ガードケーブル（路側用、分離帯用） 

（上下水道工事共通仕様書（土木共通編）2-7-17） 

（27）ガードパイプ（歩道用、路側用） （上下水道工事共通仕様書（土木共通編）2-7-18） 

（28）ボックスビーム（分離帯用）   （上下水道工事共通仕様書（土木共通編）2-7-19） 

２．受注者は、工事に使用する道路用砕石、コンクリート用砕石及びコンクリート用スラグ粗（細）骨材

は、以下の規格に適合するものとする。 

JIS A 5001 （道路用砕石） 

JIS A 5008 （レディーミクストコンクリート） 

附属書Ａ（レディーミクストコンクリート用骨材） 

JIS A 5005 （コンクリート用砕石及び砕砂） 

JIS A 5011-1（コンクリート用スラグ骨材－第１部：高炉スラグ骨材） 

JIS A 5011-2（コンクリート用スラグ骨材－第２部:フェロニッケルスラグ骨材） 

JIS A 5011-3（コンクリート用スラグ骨材－第３部：銅スラグ骨材） 

JIS A 5011-4（コンクリート用スラグ骨材－第４部：電気炉酸化スラグ骨材） 

JIS A 5011-5（コンクリート用スラグ骨材－第５部：石灰ガス化スラグ骨材） 

JIS A 5015 （道路用鉄鋼スラグ） 
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JIS A 5021 （コンクリート用再生骨材Ｈ） 

３．受注者は、骨材を寸法別及び種類別に貯蔵しなければならない。 

４．受注者は、骨材に有害物が混入しないように貯蔵しなければならない。 

５．受注者は、粒度調整路盤材等を貯蔵する場合には、貯蔵場所を平坦にして清掃し、できるだけ骨材の

分離を生じないようにし、貯蔵敷地面全面の排水を図るようにしなければならない。 

６．受注者は、水硬性粒度調整鉄鋼スラグ、細骨材、又は細粒分を多く含む骨材を貯蔵する場合に、防水

シート等で覆い、雨水がかからないようにしなければならない。 

７．受注者は、石粉、石灰、セメント、回収ダスト、フライアッシュを貯蔵する場合に、防湿的な構造を

有するサイロ又は倉庫等を使用しなければならない。 

８．細骨材として海砂を使用する場合は、細骨材貯蔵設備の排水不良に起因して濃縮された塩分が滞留す

ることのないように施工しなければならない。 

９．受注者は、プレストレストコンクリート部材に細骨材として海砂を使用する場合、シース内のグラウ

ト及びプレテンション方式の部材の細骨材に含まれる塩分の許容限度は、原則として細骨材の絶乾質量

に対し NaCl に換算して 0.03％以下としなければならない。 

 

２－４－７ セメントコンクリート用骨材 

セメントコンクリート用骨材については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第２章

材料第５節骨材２－５－２セメントコンクリート用骨材の規定によるものとする。 

 

２－４－８ アスファルト舗装用骨材 

アスファルト舗装用骨材については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第２章材料

第５節骨材２－５－３アスファルト舗装用骨材の規定によるものとする。 

 

２－４－９ アスファルト用再生骨材 

アスファルト用再生骨材については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第２章材料

第５節骨材２－５－４アスファルト用再生骨材の規定によるものとする。 

 

２－４－10 フィラー 

フィラーについては、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第２章材料第５節骨材２－

５－５フィラーの規定によるものとする。 

 

２－４－11 安定材 

安定材については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第２章材料第５節骨材２－５

－６安定材の規定によるものとする。 

 

 

第５節 セメント及び混和材料 

２－５－１ 一般事項 

一般事項については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第２章材料第８節セメント

及び混和材料２－８－１一般事項の規定によるものとする。 

 

２－５－２ セメント 

セメントについては、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第２章材料第８節セメント

及び混和材料２－８－２セメントの規定によるものとする。 
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２－５－３ 混和材料 

混和材料については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第２章材料第８節セメント

及び混和材料２－８－３混和材料の規定によるものとする。 

 

２－５－４ コンクリート用水 

コンクリート用水については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第２章材料第８節

セメント及び混和材料２－８－４コンクリート用水の規定によるものとする。 

 

 

第６節 セメントコンクリート製品 

２－６－１ 一般事項 

一般事項については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第２章材料第９節セメント

コンクリート製品２－９－１一般事項の規定によるものとする。 

 

２－６－２ セメントコンクリート製品 

セメントコンクリート製品については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第２章材

料第９節セメントコンクリート製品２－９－２セメントコンクリート製品の規定によるものとする。 

 

 

第７節 瀝青材料 

２－７－１ 一般瀝青材料 

一般瀝青材料については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第２章材料第１０節瀝

青材料２－10－１一般瀝青材料の規定によるものとする。 

 

２－７－２ その他の瀝青材料 

その他の瀝青材料については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第２章材料第１０

節瀝青材料２－10－２その他の瀝青材料の規定によるものとする。 

 

２－７－３ 再生用添加剤 

再生用添加剤については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第２章材料第１０節瀝

青材料２－10－３再生用添加剤の規定によるものとする。 

 

 

第８節 芝及びそだ 

２－８－１ 芝（姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝） 

芝（姫高霊芝、高麗芝、野芝、人工植生芝）については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１

編共通編第２章材料第１１節芝及びそだ２－11－１芝（姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝）の規定に

よるものとする。 

 

２－８－２ そだ 

そだについては、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第２章材料第１１節芝及びそだ

２－11－２そだの規定によるものとする。 
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第９節 目地材料 

２－９－１ 注入目地材 

注入目地材については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第２章材料第１２節目地

材料２－12－１注入目地材料の規定によるものとする。 

 

２－９－２ 目地板 

目地板については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第２章材料第１２節目地材料

２－12－２目地板の規定によるものとする。 

 

 

第 10 節 塗料 

２－10－１ 一般事項 

一般事項については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第２章材料第１３節塗料２

－13－１一般事項の規定によるものとする。 

 

 

第 11 節 道路標識及び区画線 

２－11－１ 道路標識 

道路標識については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第２章材料第１４節道路標

識及び区画線２－14－１道路標識の規定によるものとする。 

 

２－11－２ 区画線 

区画線については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第２章材料第１４節道路標識

及び区画線２－14－２区画線の規定によるものとする。 

 

 

第 12 節 その他 

２－12－１ エポキシ系樹脂接着剤 

エポキシ系樹脂接着剤については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第２章材料第

１５節道路標識及び区画線２－15－１エポキシ系樹脂接着剤の規定によるものとする。 
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第３章 一般施工 

 

第１節 適用 

３－１－１ 一般事項 

１．本章は、各工事において共通的に使用する工種として仮設工、管布設土工事、路面復旧工事、アスファ

ルト舗装工事、コンクリート舗装工事、その他の舗装工、区画線工、地盤改良工、その他これらに類する

工種について適用するものとする。 

 

 

第２節 適用すべき諸基準 

３－２－１ 指針及び基準類 

指針及び基準類については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第３章一般施工第２

節適用すべき諸基準の規定によるものとする。 

 

 

第３節 仮設工 

３－３－１ 一般事項 

一般事項については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第３章一般施工第１０節仮

設工３－10－１一般事項の規定によるものとする。 

 

３－３－２ 防護施設・仮囲い 

１．受注者は、防護施設の設置位置及び構造の選定にあたっては、発破等に伴う飛散物の周辺への影響がな

いように留意しなければならない。 

２．受注者は、仮囲い、立入防止柵等の設置にあたっては、交通に支障を来す場合あるいは苦情が発生する

と予想される場合には、工事前に対策を講じなければならない。 

３．受注者は、歩行者及び車両を安全に誘導するため、仮囲い、柵等を設置した区域への車両の出入り口標

識を設置するとともに、交通誘導員を配置しなければならない。 

また、必要な場合は通行者の視界を妨げない金網等の構造とする。 

 

３－３－３ 土留・仮締切工 

土留・仮締切工については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第３章一般施工第１

０節仮設工３－10－５土留・仮締切工の規定によるものとする。 

 

３－３－４ 路面覆工 

路面覆工については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第３章一般施工第１０節仮

設工３－10－４路面覆工の規定によるものとする。 

 

３－３－５ 水替工 

水替工については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第３章一般施工第１０節仮設

工３－10－７水替工の規定によるものとする。 
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３－３－６ 工事用道路工 

工事用道路工については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第３章一般施工第１０

節仮設工３－10－２工事用道路工の規定によるものとする。 

 

３－３－７ 仮橋・仮桟橋工 

仮橋・仮桟橋工については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第３章一般施工第１

０節仮設工３－10－３仮橋・仮桟橋工の規定によるものとする。 

 

３－３－８ 土留工 

１．受注者は、土留工を施工するにあたり、周囲の状況を考慮し、掘削深さ、土質、地下水位、作用する土

圧、載荷重を十分検討し、本体工事の品質、出来形等の確保に支障のないように施工しなければならない。 

２．受注者は、土留工の施工にあたり、交通の状況、埋設物及び架空線の位置、周辺の環境及び施工期間等

を考慮するとともに、第三者に騒音、振動、交通障害等の危険や迷惑を及ぼさないよう、工法及び作業時

間を定めなければならない。 

３．受注者は、土留工に先行し、溝掘り及び探針を行い、埋設物の有無を確認しなければならない。 

４．受注者は、土留工に使用する材料について、割れ、腐食、断面欠損、曲り等構造耐力上欠陥のないもの

を使用しなければならない。 

５．受注者は、工事の進捗に伴う腹起し・切梁の取付け、取外し時期については、施工計画において十分検

討し施工しなければならない。 

６．受注者は、工事を安全に行なえるように作業中は常に点検し、異常のある時は、速やかに対策を講じな

ければならない。 

７．受注者は、仮設物の不完全又は管理不良のために事故が発生した場合は、一切の責任を負わなければな

らない。 

８．受注者は、仮設構造物の特に接続部、交差部及び支承部について、弱点とならないよう入念に施工しな

ければならない。 

９．受注者は、土留工に関する事前調査を次の各事項について行なわなければならない。 

（１）表層から掘削底面及びそれ以下にいたる土質 

（２）地下水位及び湧水量 

（３）排水計画に必要な調査 

（４）地下埋設物の種類、位置、構造、老朽度 

（５）周辺構造物の種類、位置、構造、老朽度 

（６）道路の交通事情（沿道の車の出入、通過交通量とその種類） 

（７）騒音、振動の環境調査 

（８）土留材の保安点検、その他 

10．受注者は、土留工の施工管理を施工中、次の各事項について調査点検しなければならない。 

（１）土圧及び水圧 

（２）くい、矢板、支持材等の変形 

（３）周辺地盤の変形 

（４）地下埋設物、周辺構造物の変形 

（５）横矢板工の背面の地盤 

（６）掘削底面における土の状況 

（７）湧水あるいは矢板継手等からの漏水 

（８）土留材の保安点検、その他 
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11．受注者は、工事用仮設物は、指定及び任意を問わず安全管理計画の定めに従い点検し、その機能の保全

に努めなければならない。 

 

３－３－９ 矢板工 

１．矢板とは、鋼矢板、アルミ矢板、軽量鋼矢板、コンクリート系矢板をいうものとする。 

２．鋼矢板の継手部は、かみ合わせて施工しなければならない。 

なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとする。 

３．受注者は、打込み方法、使用機械等については設計図書によるものとするが、設計図書に示されていな

い場合には、打込み地点の土質条件、立地条件、矢板の種類等に応じたものを選ばなければならない。 

４．受注者は、矢板の打込みにあたり、導材を設置する等して、ぶれ、よじれ、倒れを防止し、また隣接矢

板が共下りしないように施工しなければならない。 

５．受注者は、設計図書に示された深度に達する前に矢板が打込み不能となった場合は、原因を調査すると

ともに、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 

６．受注者は、控索材の取付けにあたり、各控索材が一様に働くように締付けを行なわなければならない。 

７．受注者は、ウォータージェットを用いて矢板を施工する場合は、最後の打ち止めを併用機械で貫入させ、

落ち着かせなければならない。 

８．受注者は、矢板の引抜き跡の空洞を砂等で充填する等して地盤沈下等を生じないようにしなければなら

ない。空隙による地盤沈下の影響が大きいと判断される場合は、監督職員と設計図書に関して協議しなけ

ればならない。 

９．受注者は、鋼矢板の運搬、保管にあたり変形を生じないようにしなければならない。 

10．受注者は、腹起しの施工にあたり、矢板と十分に密着するようにし、隙間が生じた場合にはパッキング

材を用いて土圧を均等に受けるようにしなければならない。 

11．受注者は、腹起しの施工にあたり、受け金物、吊りワイヤ等によって支持するものとし、振動その他に

より落下することのないようにしなければならない。 

12．受注者は、鋼矢板防食を行うにあたり、現地状況に適合した防食を行なわなければならない。 

13．受注者は、鋼矢板防食を行うにあたり、部材の運搬、保管、打込み時等に、部材を傷つけないようにし

なければならない。 

14．受注者は、控え版の施工にあたり、外力による転倒、滑動及び沈下によって控索材に曲げが生じぬよう

に施工しなければならない。 

15．受注者は、控え版の据え付けにあたり、矢板側の控索材取付け孔と控え版側の取付け孔の位置が、上下

及び左右とも正しくなるように調整しなければならない。 

 

３－３－10 鋼矢板工 

１．鋼矢板の運搬、保管は変形を生じないように取扱いに注意しなければならない。 

２．導ぐい導材の設置は、入念に施工し、矢板打ち込み時の矢板のねじれや断面方向の傾斜を極力防止する

ようにしなければならない。 

３．矢板の打ち込みについては、継手部の損傷又は離脱等が生じないよう十分注意して施工しなければなら

ない。 

４．矢板の溶接は、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第３章一般施工第４節基礎工３－

４－４ 既製杭工に準拠しなければならない。 

５．異形矢板の製作は、当該工事の矢板と同等の材質、強度を有するものを使用し、現場に合わせて製作し

なければならない。 

６．異形矢板は、一度にその全長を打ち込み並列に使用してはならない。 
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３－３－11 アルミ矢板工・軽量鋼矢板工 

受注者は、アルミ矢板土留及び軽量鋼矢板土留の施工にあたり、次の各規定によらなければならない。 

（１）矢板及び支保工は、掘削深が自立可能な概ね 1.0ｍに達した段階で設置し、その後は順次掘削の進捗

に先行して矢板を押し込み、土砂の崩壊や周辺の構造物に影響を与えないように段階的に所定の深さま

で掘削を行い、矢板先端を掘削底面下 20ｃｍ以上貫入させなければならない。 

（２）バックホウの打撃による建込み作業は行ってはならない。 

（３）矢板と地山の間隙は、砂詰め等により裏込めを行なわなければならない。 

（４）建込の法線が不揃いとなった場合は、一旦引抜いて再度建込むものとする。 

（５）矢板を引抜くときは、埋戻しが完了した高さごとに段階的に引抜くこと。 

（６）矢板の引抜き跡については、沈下等地盤の変状を生じないよう空洞を砂等で充填し、再度入念に締め

固めを行うこと。 

（７）矢板及び支保工は自立可能な概ね 1.0ｍに埋戻しが完了するまでは撤去してはならない。 

（８）矢板の設置は全面を原則とする。 

 

３－３－12 コンクリート系矢板工 

受注者は、コンクリート系矢板工の施工にあたり、次の各規定によらなければならない。 

（１）矢板の運搬は、２点以上で支えなければならない。 

（２）矢板の保管に際しては、常に水平に置くものとし、３段以上積重ねてはならない。 

（３）矢板の打込みを行う場合の落錘重量は、原則として矢板の重量以上とし、錘の落下高は２ｍを標準と

する。また、ウォータージェットによる場合は、最後の打ち止まりを落錘等で落ち着かせなければなら

ない。 

 

３－３－13 建込み簡易土留工 

受注者は、建込み簡易土留の施工にあたり、次の各規定によらなければならない。 

（１）建込み簡易土留材は先掘りしながら所定の深さに設置しなければならない。 

（２）土留め背面に間隙が生じないよう切梁による調整、又は砂詰め等の処置をしながら、建込みを行なわ

なければならない。 

（３）バックホウの打撃による建込み作業は行ってはならない。 

（４）土留材を使用する際、掘削深さ及び土圧等を十分考慮し、これらに適した機種選定を行い、施工計画

書に記載しなければならない。 

（５）建込み時バックホウにより約 1.0ｍ余掘りした溝内にスライドレールを組立てパネルをはめ込み、掘

削と並行して圧入しなければならない。 

（６）サポートが水平より±５度の傾斜を超えないようバランスに注意しながらスライドレールを圧入しな

ければならない。 

（７）地下埋設物等の支障物のためパネルスパン間に空間が生じる場合、土圧等に十分耐えうる土留材によ

り、パネル建込みと並行して土留めを行い、土砂の崩壊を防止しなければならない。 

（８）パネルの１セットは９ｍとして現場搬入するものとし、転用しながら施工することを原則とする。 

（９）建込みは現道上及び周辺に構造物がある場合は地表より 0.5ｍの先掘りとし、それ以外は 1.0ｍの先

掘りをしたのち建込みを開始し、掘削しながら施工基面まで建込まなければならない。 

（10）建込み簡易土留の機材の吊込み等にバックホウを使用してよいが、労働安全衛生規則第 164 条（主た

る用途以外の使用の制限）を厳守しなければならない。 

（11）建込み簡易土留の機材の引抜きは、トラッククレーン等で施工しなければならない。 

（12）機材の引抜きは締固め厚さ毎に引抜き、パネル部分の埋戻しと締固めを十分に行い、監督職員による

検査又は写真確認ができるよう管理しなければならない。 



第２編 水 道 編 

- 27 - 

（13）バックホウの建込み作業、又はクレーンによる引抜き作業中は運転者と作業員の連係をよくするため、

合図者を置かなければならない。 

 

３－３－14 ライナープレート土留工 

受注者は、ライナープレート土留工の施工にあたり、次の各規定によらなければならない。 

（１）土留材に使用するライナープレート・補強材等については小判型又は円型を標準とし、新品で十分安

全なものを使用しなければならない。 

なお、残置等については、設計図書によるものとする。 

（２）立抗等の施工にあたっては、施工場所の土質、地下埋設物等を十分調査すると共に、換気、照明、防

護施設（落下防止）等の必要な処置を講じなければならない。 

（３）ライナープレートは、JIS G3101の１種、補強材は JIS G3101の２種に適合したものを使用すること。 

また、組立金具は、JIS B1181（六角ボルト）JIS B1181（六角ナット）に適合したもの、もしくは同

等以上のものを使用すること。 

（４）初期の掘削は、土質に応じて１リングごとに行い、地山の崩壊を防止するため速やかにライナープレ

ートを設置しなければならない。 

なお、１リング組立完了後、設置状況（変形・水平度・鉛直度等）の確認を行い、ライナープレート

を固定しなければならない。 

また、ライナープレートの継手位置は、一断面に集中しないようにリング相互を千鳥状に組立てなけ

ればならない。 

（５）ライナープレートと地山の空隙は、できる限り少なくするようにし、生じた空隙については、施工日

毎に裏込め注入をし、ライナープレートが動かないように固定しなければならない。 

（６）小判型ライナープレートは、支保材を正規の位置に取り付けるまで、直線部に仮梁を設置して補強し

なければならない。 

 

３－３－15 Ｈ鋼杭、鋼矢板の打込み引抜き 

受注者は、Ｈ鋼杭、鋼矢板の打込み引抜きの施工にあたり、次の各規定によらなければならない。 

（１）Ｈ鋼杭、鋼矢板等の打込みにおいて、打込み方法及び使用機械については打込み地点の土質条件、施

工条件及び周辺環境に応じたものを用いなければならない。 

（２）Ｈ鋼杭、鋼矢板の打込みにおいて、埋設物等に損傷を与えないよう施工しなければならない。 

なお、鋼矢板の打込みについては、導材を設置する等して、ぶれ、よじれ、倒れを防止するものとし、ま

た隣接の鋼矢板が共下がりしないように施工しなければならない。 

（３）鋼矢板の引抜きにおいて、隣接の鋼矢板が共上がりしないように施工しなければならない。 

（４）ウォータージェットを併用してＨ鋼杭、鋼矢板等を施工する場合には、最後の打上がりを落錘等で貫

入させ落ち着かせなければならない。 

（５）Ｈ鋼杭、鋼矢板等の引抜き跡については、沈下等地盤の変状を生じないよう空洞を砂等で充填しなけ

ればならない。 

（６）屈折箇所の鋼矢板はコーナー用に加工した鋼矢板を使用しなければならない。 

（７）打込み中、鋼矢板を破損した場合又は打込み傾斜の著しい場合、監督職員に報告し、適切な処置を講

じなければならない。 

（８）ウォータージェットを併用して鋼矢板を打込む場合、布掘り等を行い、適切な排水処理を講じなけれ

ばならない。 

 

３－３－16 親杭横矢板工 

受注者は、親杭横矢板工の施工にあたり、次の各規定によらなければならない。 
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（１）親杭はＨ鋼杭を標準とし、打込み及び引抜きの施工については、本節３－３－15 Ｈ鋼杭、鋼矢板の

打込み引抜きの規定によらなければならない。 

（２）横矢板の施工にあたり、掘削と並行してはめ込み、横矢板と掘削土壁との間に隙間のないようにしな

ければならない。 

また、隙間が生じた場合は、裏込め、くさび等で完全に充填し、横矢板を固定しなければならない 

（３）横矢板の板厚の最少厚は 3.0ｃｍ以上とし、作用する外力に応じて、適切な板厚を定めなければなら

ない。 

（４）横矢板は、その両端を十分親杭のフランジに掛け合わせなければならない。 

（５）工事中に横矢板からの土砂漏れをなくし、かつ漏水を最小限に押さえて、横矢板背面に置ける土砂の

緩み及び移動を防がなければならない 

（６）横矢板の撤去又は未撤去にあたり、埋設物に支障を与えないよう必要な措置を講じて慎重に取り扱わ

なければならない。 

 

３－３－17 土留支保工 

受注者は、土留支保工の施工にあたり、次の各規定によらなければならない。 

（１）土留支保工は、掘削の進行に伴い設置しなければならない。 

（２）土留支保工は、土圧に十分耐えうるものを使用し、施工中に緩みが生じて落下することのないよう施

工しなければならない。 

（３）土留支保工の取付けにあたっては各部材が一体として働くように締付けを行なわなければならない。 

（４）土留支保工の撤去盛替えは、土留支保工以下の埋戻し土が十分締固められた段階で行い、矢板、杭に

無理な応力や移動を生じないようにしなければならない。 

（５）切梁には必要に応じジャッキを使用して、土留背面の土砂の移動を防止し、併せて地下埋設物及び周

辺構造物に影響を与えることのないようにしなければならない。 

（６）鋼矢板の場合は必要に応じ、切梁設置前には油圧ジャッキを使用して設計土圧と同程度プレロードを

かけなければならない。 

（７）杭、鋼矢板と腹起しとの間隙には、次の掘削にかかる前に、間隙の全面にわたって、くさび、又はコ

ンクリートを充填し、矢板の移動を防止しなければならない。 

 

３－３－18 薬液注入工法 

受注者は、薬液注入工法にあたっては、薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針（建設省官

技発第 160 号昭和 49 年 7 月 10 日）、薬液投入工法の管理について（建設省官房長発第 157 号昭和 52 年 4 月

21 日）、薬液注入工事に係わる施工管理等について（建設省技室発第 188 号平成 2 年 9 月 18 日）により施工

しなければならない。 

 

３－３－19 地下水位低下工 

地下水位低下工については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第３章一般施工第１

０節仮設工３－10－８地下水位低下工の規定によるものとする。 

 

３－３－20 地中連続壁工（壁式） 

地中連続壁工（壁式）については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第３章一般施

工第１０節仮設工３－10－９地中連続壁工（壁式）の規定によるものとする。 
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３－３－21 地中連続壁工（柱列式） 

地中連続壁工（柱列式）については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第３章一般

施工第１０節仮設工３－10－10 地中連続壁工（柱列式）の規定によるものとする。 

 

３－３－22 仮水路工 

仮水路工については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第３章一般施工第１０節仮

設工３－10－11 仮水路工の規定によるものとする。 

 

３－３－23 残土受入れ施設工 

残土受入れ施設工については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第３章一般施工第

１０節仮設工３－10－12 残土受入れ施設工の規定によるものとする。 

 

３－３－24 作業ヤード整備工 

作業ヤード整備工については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第３章一般施工第

１０節仮設工３－10－13 作業ヤード整備工の規定によるものとする。 

 

３－３－25 電力設備工 

電力設備工については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第３章一般施工第１０節

仮設工３－10－14 電力設備工の規定によるものとする。 

 

３－３－26 コンクリート製造設備工 

コンクリート製造設備工については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第３章一般

施工第１０節仮設工３－10－15 コンクリート製造設備工の規定によるものとする。 

 

３－３－27 橋梁足場等設備工 

１．受注者は、足場設備、防護設備及び登り桟橋の設置に際して、自重、積載荷重、風荷重、水平荷重を考

慮して、転倒あるいは落下が生じない構造としなければならない。また、設計図書において特に定めのな

い場合は、河川及び道路等の管理条件を踏まえ本体工事の品質及び性能等の確保に支障のない形式等によ

って施工しなければならない。 

２．受注者は、高所等へ足場を設置する場合には、作業員の墜落及び吊荷の落下等が起こらないよう関連法

令に基づき、手摺等の防護工を行なわなければならない。 

３．受注者は、歩道あるいは供用道路上等に足場設備工を設置する場合には、必要に応じて交通の障害とな

らないよう、板張防護、シート張り防護等を行なわなければならない。 

４．受注者は、シート張り防護の施工にあたり、ボルトや鉄筋等の突起物によるシートの破れ等に留意しな

ければならない。 

５．工事用エレベーターの設置に際して、受注者は、その最大積載荷重について検討の上設備を設置し、設

定した最大積載荷重については作業員に周知させなければならない。 

 

３－３－28 共同溝仮設備工 

受注者は、仮階段工の施工にあたり関連基準等に基づき、本体工事の施工に支障のないようにしなけれ

ばならない。 
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３－３－29 防塵対策工 

防塵対策工については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第３章一般施工第１０節

仮設工３－10－17 防塵対策工の規定によるものとする。 

 

３－３－30 汚濁防止工 

汚濁防止工については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第３章一般施工第１０節

仮設工３－10－18 汚濁防止工の規定によるものとする。 

 

３－３－31 法面吹付工 

法面吹付工については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第３章一般施工第１０節

仮設工３－10－21 法面吹付工の規定によるものとする。 

 

３－３－32 足場工 

足場工については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第３章一般施工第１０節仮設

工３－10－22 足場工の規定によるものとする。 

 

 

第４節 アスファルト舗装工事 

３－４－１ アスファルト舗装工一般 

１．受注者は、監督職員が承諾した場合を除き、気温 5℃以下のとき施工してはならない。また、雨が降り

出した場合、敷きならし作業を中止し、すでに敷きならした箇所の混合物を速やかに締固めて仕上げを完

了させる。 

２．舗設に先立ち、路盤の表面を入念に清掃して、湿っている場合は乾燥させ、破損箇所があれば補修する。

また、敷きならし完了後、その表面が均一な状態であるかどうかを点検してから転圧を開始する。 

３．混合物は、分離を起こしたり部分的に固まったりしているものを使用してはならない。 

４．敷きならしたときの混合物の温度は、110℃以上を標準とする。 

５．施工継目は、十分締固めて密着させ、平たんに仕上げなければならない。また、上層と下層は同一箇所

で施工継目を設けない。 

６．混合物の接着すべき縁石、マンホール等の側面及び既設接合部は、瀝青材を一様に薄く塗布しなければ

ならない。 

７．締固めには、掘削幅に適合する等施工条件に合った機種のローラを使用する。なお、縁部等ローラによ

る締固めが不可能な箇所は、タンパ等で十分締固めなければならない。 

８．交通解放する場合は、監督職員の指示によるものとする。特に、基層工での交通解放にあたっては、安

全対策に十分留意するとともに交通解放後も常時巡回し、欠陥を生じた場合は、速やかに復旧しなければ

ならない。 

 

３－４－２ 路盤工 

１．受注者は、路盤各層の施工に先立ち、浮石、木片、ごみ等有害物を取り除き、清掃しなければならない。 

２．受注者は、路盤各層に異常を発見したときは、その状況を監督職員に報告するとともに、その対策案を

提出して監督職員の承諾若しくは指示を受けなければならない。 

３．路盤の締固めは、路床、路盤材料及び使用機器の種類等に応じて適切な含水量で行い、所定の締固め度

が得られるまで十分転圧し、路盤面は規定の高さに平坦に仕上げる。 

また、締固め作業は縦断方向に行い、路側より開始して逐次中央に向って締固めを行うこと。 

４．各路盤の締固め後の一層の仕上り厚は、表 4-1 を標準とする。 
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表４－１ 一層の仕上り厚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、粒度調整路盤材及びセメント安定処理層（上層路盤）の締固めに振動ローラを使用する場合に

は、仕上り厚の上限をカッコ内の数値（20ｃｍ、30ｃｍ）とすることができる。 

５．締固め機械は、その通過軌道を十分に重ね合わせるものとし、仕上げ面に浮石や結合材の過不足の箇所

がないようにしなければならない。 

６．プライムコートを施す場合は、転圧完了後直ちに行なわなければならない。 

７．路盤各層の仕上げが完了したときは、厚さの測定を行なわなければならない。なお、路盤各層の検査は、

平板載荷試験又は密度試験等、監督職員が必要と認めて指示した方法で行なわなければならない。 

８．単粒度砕石、クラッシャラン、粒度調整砕石の材質、粒度は、JIS A 5001（道路用砕石）の規格に適合

するものとする。なお、使用にあたっては、試料及び試験結果を監督職員に提出しなければならない。 

 

３－４－３ セメント及び石灰安定処理 

１．安定処理に使用するセメント量及び石灰量は、設計図書によらなければならない。 

２．受注者は、施工に先だって、「舗装調査・試験法便覧」（日本道路協会、平成 31 年 3 月）に示される

「E013 安定処理混合物の一軸圧縮試験方法」により一軸圧縮試験を行い、使用するセメント量及び石灰量

について監督職員の承諾を得なければならない。 

３．セメント量及び石灰量決定の基準とする一軸圧縮強さは、設計図書に示す場合を除き、表４－２の規格

によるものとする。ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書に示すセメント量及び石灰量の路盤

材が、基準を満足することが明らかであり、監督職員が承諾した場合には、一軸圧縮試験を省略すること

ができる。 

表４－２ 安定処理路盤の品質規格 

下層路盤 

 

 

 

 

 

 

上層路盤 

 

 

 

 

 

 

４．受注者は、「舗装調査・試験法便覧」に示される「F007 突固め試験方法」によりセメント及び石灰安定

処理路盤材の最大乾燥密度を求め、監督職員の承諾を得なければならない。 

路　　　　　盤 仕上り厚

　砂 路盤層
　砕石 マカダム層

　クラッシャラン層及びクラッシャランスラグ層
　セメント安定処理層 (下層路盤）

　粒度調整砕石層及び粒度調整スラグ層

　セメント安定処理層 (上層路盤）
　アスファルト安定処理層

　20cm  以下
　20cm　 　〃

　20cm　 　〃
　30cm　   〃

　15（20）   〃

　20（30）   〃
　10cm　   〃

工　　法 機　　種 試験項目 試験方法 基 準 値

セ メ ン ト
安定処理

－
一軸圧縮強さ

[ ７ 日 ]
舗装調査 ・ 試験法

便覧　E013
0.98MPa

石　　　灰

安定処理
－

一軸圧縮強さ

[ 10日 ]

舗装調査 ・ 試験法

便覧　E013
0.7MPa

工　　法 機　　種 試験項目 試験方法 基 準 値

セ メ ン ト
安定処理

－
一軸圧縮強さ

[ ７ 日 ]
舗装調査 ・ 試験法

便覧　E013
2.9MPa

石　　　灰

安定処理
－

一軸圧縮強さ

[ 10日 ]

舗装調査 ・ 試験法

便覧　E013
0.98MPa
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５．受注者は、監督職員が承諾した場合以外は、気温５℃以下のとき及び雨天時に、施工を行ってはならな

い。 

６．受注者は、下層路盤の安定処理を施工する場合に、路床の整正を行なった後、安定処理をしようとする

材料を均一な層状に整形し、その上に本条１～４項により決定した配合量のセメント又は石灰を均一に散

布し、混合機械で１～２回空練りした後、最適含水比付近の含水比になるよう水を加えながら混合しなけ

ればならない。 

７．受注者は、下層路盤の安定処理を行う場合に、敷均した安定処理路盤材を最適含水比付近の含水比で、

締固めなければならない。ただし、路床の状態、使用材料の性状によりこれによりがたい場合は、設計図

書に関して監督職員と協議しなければならない。 

８．受注者は、下層路盤の安定処理を行う場合に、締固め後の１層の仕上がり厚さが 30ｃｍを超えないよう

に均一に敷均さなければならない。 

９．受注者は、下層路盤のセメント安定処理を行う場合、締固めは、水を加え、混合後２時間以内で完了す

るようにしなければならない。 

10．上層路盤の安定処理の混合方式は、設計図書によらなければならない。 

11．受注者は、上層路盤の安定処理を行う場合に、路盤材の分離を生じないよう敷均し、締固めなければな

らない。 

12．受注者は、上層路盤の安定処理を行う場合に、１層の仕上がり厚さは、最小厚さが最大粒径の３倍以上

かつ 10ｃｍ以上、最大厚さの上限は 20ｃｍ以下でなければならない。ただし締固めに振動ローラを使用

する場合には、仕上がり厚の上限を 30ｃｍとすることができる。 

13．受注者は、上層路盤の安定処理を行う場合、セメント安定処理路盤の締固めは、混合後２時間以内に完

了するようにしなければならない。 

14．受注者は、一日の作業工程が終わったときは、道路中心線に直角に、かつ鉛直に、横断施工目地を設け

なければならない。また、横断方向の施工目地は、セメントを用いた場合は施工端部を垂直に切り取り、

石灰を用いた場合には前日の施工端部を乱して、それぞれ新しい材料を打ち継ぐものとする。 

15．受注者は、セメント及び石灰安定処理路盤を２層以上に施工する場合の縦継目の位置を１層仕上がり厚

さの２倍以上、横継目の位置は、１ｍ以上ずらさなければならない。 

16．受注者は、加熱アスファルト安定処理層、基層又は表層と、セメント及び石灰安定処理層の縦継目の位

置を 15ｃｍ以上、横継目の位置を１ｍ以上ずらさなければならない。 

17．養生期間及び養生方法は、設計図書によるものとする。 

18．受注者は、セメント及び石灰安定処理路盤の養生を仕上げ作業完了後ただちに行なわなければならない。 

  



第２編 水 道 編 

- 33 - 

３－４－４ 加熱アスファルト安定処理 

１．加熱アスファルト安定処理路盤材は、表 4－3 に示すマーシャル安定度試験基準値に適合するものとす

る。供試体の突固め回数は両面各々50 回とするものとする。 

 

表４－３ マーシャル安定度試験基準値 

 

 

 

 

 

注）25 ㎜を超える骨材部分は、同重量だけ 25 ㎜～13 ㎜で置き換えてマーシャル

安定度試験を行う。 

 

２．受注者は、加熱アスファルト安定処理路盤材の粒度及びアスファルト量の決定にあたっては、配合設計

を行い、監督職員の承諾を得なければならない。ただし、これまでに実績（過去１年以内にプラントから

生産され使用した）がある加熱アスファルト安定処理路盤材を用いる場合には、これまでの実績（過去１

年以内にプラントから生産され使用した）又は、定期試験による配合設計書を監督職員が承諾した場合に

限り、配合設計を省略することができる。 

３．受注者は、小規模な工事（総使用量 500t 未満あるいは施工面積 2,000ｍ2 未満）においては、これまで

の実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）又は定期試験による試験結果の提出によって、

配合設計を省略することができる。 

４．受注者は、加熱アスファルト安定処理路盤材の基準密度の決定にあたっては、監督職員の確認を得た配

合で、室内で配合された混合物から３個のマーシャル供試体を作製し、次式により求めたマーシャル供試

体の密度の平均値を基準密度としなければならない。なお、マーシャル供試体を作製にあたっては、25 ㎜

を超える骨材だけ 25～13 ㎜の骨材と置き換えるものとする。 

ただし、これまでに実績（過去一年以内にプラントから生産され使用した）や定期試験で基準密度が求

められている場合には、その試験結果を監督職員が承諾した場合に限り、基準密度を省略することができ

る。 

 

密 度（ｇ/ｃｍ3）＝{（乾燥供試体の空中質量(g)／表乾供試体の空中質量(g) 

－供試体の水中質量(g)）×常温の水の密度(g/ｃｍ3)}   

 

５．受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の排出時（出荷時）の温度について監督職員の承諾を得な

ければならない。また、その変動は承諾を得た温度に対して±25℃の範囲内としなければならない。 

６．受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物を貯蔵する場合、一時貯蔵ビン又は加熱貯蔵サイロに貯蔵

しなければならない。 

７．受注者は、劣化防止対策を施していない一時貯蔵ビンでは、12 時間以上加熱アスファルト安定処理混合

物を貯蔵してはならない。 

８．受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物を運搬する場合、清浄で平滑な荷台を有するダンプトラッ

クを使用し、ダンプトラックの荷台内面には、混合物の付着を防止する油、又は溶液を薄く塗布しなけれ

ばならない。 

９．受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の運搬時の温度低下を防ぐために運搬中はシート類で覆わ

なければならない。 

項　　　　　　目 基　　　準　　　値

安定度　ｋN 3.43以上

フロー値 （1／100cm） 10～40

空隙率　（％） 3～12
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10．受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の舗設作業を監督職員が承諾した場合を除き、気温が５℃

以下のときに施工してはならない。 

また、雨が降り出した場合、敷均し作業を中止し、すでに敷均した箇所の混合物を速やかに締固めて仕上

げを完了させなければならない。 

11．受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の敷均しにあたり、敷均し機械は施工条件に合った機種の

アスファルトフィニッシャを選定するものとする。また、プライムコートの散布は、上下水道工事共通仕

様書（水道編）第２編水道編第３章一般施工第４節アスファルト舗装工事３－４－５基層・表層の規定 10､

12～14 項によるものとする。 

12．受注者は、設計図書に示す場合を除き、加熱アスファルト安定処理混合物を敷均したときの混合物の温

度は 110℃以上、また、１層の仕上がり厚さは 10ｃｍ以下としなければならない。 

ただし、混合物の種類によって敷均しが困難な場合や、中温化技術により施工性を改善した混合物を使用

する場合、締固め効果の高いローラを使用する場合等は、設計図書に関して監督職員と協議の上、所定の締

固めが得られる範囲で、混合物の適切な温度を決定するものとする。 

13．機械仕上げが不可能な箇所は人力施工とする。 

14．受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の締固めにあたり、締固め機械は施工条件に合ったローラ

を選定しなければならない。 

15．受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物を敷均した後、ローラにより締固めなければならない。 

16．受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物をローラによる締固めが不可能な箇所は、タンパ、プレー

ト、コテ等で締固めなければならない。 

17．受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の継目を締固めて密着させ平坦に仕上げなければならない。

すでに舗設した端部の締固めが不足している場合や、亀裂が多い場合は、その部分を切り取ってから隣接

部を施工しなければならない。 

18．受注者は、縦継目、横継目及び構造物との接合面に瀝青材料を薄く塗布しなければならない。 

19．受注者は、表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の各層の縦継目の位置を 15ｃｍ以上、横継目の

位置を１ｍ以上ずらさなければならない。 

20．受注者は、表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の縦継目は、車輪走行位置の直下からずらして

設置しなければならない。 

なお、表層は原則としてレーンマークに合わせるものとする。 

 

３－４－５ 基層・表層 

１．受注者は、加熱アスファルト混合物の粒度及びアスファルト量の決定にあたっては、設計配合を行い監

督職員の承諾を得なければならない。ただし、これまでに実績（過去１年以内にプラントから生産され使

用した）がある配合設計の場合には、これまでの実績又は定期試験による配合設計書を監督職員が承諾し

た場合に限り、配合設計を省略することができる。 

２．受注者は、小規模な工事（総使用量 500t 未満あるいは施工面積 2,000ｍ2 未満）においては、これまで

の実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）又は定期試験による配合設計書の提出によって

配合設計を省略することができる。 

３．受注者は、舗設に先立って、本条１項で決定した場合の混合物について混合所で試験練りを行なわなけ

ればならない。試験練りの結果が表 4－4 に示す基礎値と照合して基準値を満足しない場合には、骨材粒

度又はアスファルト量の修正を行なわなければならない。ただし、これまでに製造実績のある混合物の場

合には、これまでの実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）又は定期試験による試験練り

結果報告書を監督職員が承諾した場合に限り、試験練りを省略することができる。 
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表４－４ マーシャル安定度試験基準値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[注１] Ｔ：舗装計画交通量（台／日・方向） 

[注２] 積雪寒冷地域の場合や、1,000≦Ｔ＜3,000 であっても流動によるわだち掘れのおそれが少ないところでは

突き固め回数を 50 回とする。 

[注３]（ ）内は、1,000≦T で突固め回数を 75 回とする場合の基準値を示す。 

[注４] 水の影響を受けやすいと思われる混合物又はそのような箇所に舗設される混合物は、次式で求めた残留安

定度 75％以上が望ましい。 

残留安定度（％）＝（60℃、48 時間水浸後の安定度（kN）／ 安定度（kN））×100 

[注５] 開粒度アスファルト混合物を、歩道の透水性舗装の表層として用いる場合、一般に突固め回数を 50 回とす

る。 

 

４．受注者は、小規模な工事（総使用量 500t 未満あるいは施工面積 2,000ｍ2 未満）においては、これまで

の実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）又は定期試験による試験練り結果報告書の提出

によって試験練りを省略することができる。 

５．受注者は混合物最初の一日の舗設状況を観察し、必要な場合には配合を修正し、監督職員の承諾を得て

最終的な配合（現場配合）を決定しなければならない。 

６．受注者は基層及び表層用の加熱アスファルト混合物の基準密度の決定にあたっては、本条７項に示す方

法によって基準密度をもとめ、監督職員の承諾を得なければならない。ただし、これまでの実績（過去１

年以内にプラントから生産され使用した）や定期試験で基準密度が求められている場合には、それらの結

果を監督職員が承諾した場合に限り、基準密度の試験を省略することができる。 

７．基層及び表層用の加熱アスファルトの基準密度は、監督職員の承諾を得た現場配合により製造した最初

の１～２日間の混合物から、午前と午後おのおの３個のマーシャル供試体を作成し、次式により求めたマ

ーシャル供試体の密度の平均値を基準密度とする。 

  

①
粗粒度
アスフ
ァルト

混合物

20

③
細粒度
アスフ
ァルト

混合物

13

④
密粒度ギ
ャップア
スファル

ト混合物

13

⑥
細粒度ギ
ャップア
スファル

ト混合物

（13F)

⑦
細粒度
アスフ
ァルト

混合物

（13F)

⑧
密粒度ギ
ャップア
スファル

ト混合物

（13F)

⑨
開粒度
アスフ
ァルト

混合物

13

1,000≦T 75

T＜1,000 50

3～7 3～7 2～5 3～5 －

65～85 65～85 75～90 75～85 －

3～5

75～85

20～40 20～80

50

20～40

4.90
以上

4.90

（7.35）
以上

4.90
以上

3.43
以上

4.90
以上

3.43
以上

3～6

70～85

50

空隙率 （％）

飽和度 （％）

安定度   ｋN

フロー値
（1/100cm）

⑤

密粒度
アスフ
ァルト

混合物

（20F)　　（13F)

②

密粒度
アスフ
ァルト

混合物

20　　13

突固め
回　数

混合物
の種類

75
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開粒度アスファルト混合物以外の場合 

 

密 度（ｇ/ｃｍ3）＝{（乾燥供試体の空中質量(g)／表乾供試体の空中質量(g) 

－供試体の水中質量(g)）×常温の水の密度(g/ｃｍ3) 

 

開粒度アスファルト混合物の場合 

 

密 度（ｇ/ｃｍ3）＝{（乾燥供試体の空中質量(g)／表乾供試体の断面積(ｃｍ2) 

×ノギスを用いて計測した供試体の厚さ(ｃｍ)} 

 

８．受注者は、小規模な工事（総使用量 500t 未満あるいは施工面積 2,000ｍ2 未満）においては、実績（過

去１年以内にプラントから生産され使用した）や定期試験で得られている基準密度の試験結果を提出する

ことにより、基準密度の試験を省略することができる。 

９．混合所設備、混合作業、混合物の貯蔵、混合物の運搬及び舗設時の気候条件については上下水道工事共

通仕様書（水道編）第２編水道編第３章一般施工第４節アスファルト舗装工事３－４－４加熱アスファル

ト安定処理５～10 項によるものとする。 

10．受注者は、施工にあたってプライムコート及びタックコートを施す面が乾燥していることを確認すると

ともに、浮石、ごみ、その他の有害物を除去しなければならない。 

11．受注者は、路盤面及びタックコート施工面に異常を発見したときは、直ちに監督職員に報告し、設計図

書に関して監督職員と協議しなければならない。 

12．アスファルト基層工及び表層工の施工にあたって、プライムコート及びタックコートの使用量は、設計

図書によるものとする。 

13．受注者は、プライムコート及びタックコートの散布にあたって、縁石等の構造物を汚さないようにしな

がら、アスファルトディストリビュータ又はエンジンスプレーヤで均一に散布しなければならない。 

14．受注者は、プライムコートを施工後、交通に開放する場合は、瀝青材料の車輪への付着を防ぐため、粗

目砂等を散布しなければならない。交通によりプライムコートがはく離した場合には、再度プライムコー

トを施工しなければならない。 

15．受注者は、散布したタックコートが安定するまで養生するとともに上層のアスファルト混合物を舗設す

るまでの間、良好な状態に維持しなければならない。 

16．混合物の敷均しは、上下水道工事共通仕様書（水道編）第２編水道編第３章一般施工第４節アスファル

ト舗装工事３－４－４加熱アスファルト安定処理 11～13 項によるものとする。ただし、設計図書に示す

場合を除き、一層の仕上がり厚は表 4-5 アスファルト混合物の種類と粒度範囲による。 

17．混合物の締固めは、上下水道工事共通仕様書（水道編）第２編水道編第３章一般施工第４節アスファル

ト舗装工事３－４－４加熱アスファルト安定処理 14～16 項によるものとする。 

18．継目の施工は、上下水道工事共通仕様書（水道編）第２編水道編第３章一般施工第４節アスファルト舗

装工事３－４－４加熱アスファルト安定処理 17～20 項によるものとする。 

19．アスカーブの施工は、上下水道工事共通仕様書（水道編）第２編水道編第３章一般施工第４節アスファ

ルト舗装工事３－４－５基層・表層によるものとする。 
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表４－５ アスファルト混合物の種類と粒度範囲 

① ③ ④ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

粗 粒 度 細 粒 度 密 粒 度 細 粒 度 細 粒 度 密 粒 度 開 粒 度

ｱｽﾌｧﾙﾄ ｱｽﾌｧﾙﾄ ｷﾞｬｯﾌﾟ ｷﾞｬｯﾌﾟ ｱｽﾌｧﾙﾄ ｷﾞｬｯﾌﾟ ｱｽﾌｧﾙﾄ

混 合 物 混 合 物 ｱｽﾌｧﾙﾄ ｱｽﾌｧﾙﾄ 混 合 物 ｱｽﾌｧﾙﾄ 混 合 物

混 合 物 混 合 物 混 合 物

（20） （20） （13） （13） （13） （20F） （13F） （13F） （13F） （13F） （13）

4～6 4～6 3～5 3～5 3～5 4～6 3～5 3～5 3～4 3～5 3～4

20 20 13 13 13 20 13 13 13 13 13

26.5mm 100 100 100

19.2mm 95～100 95～100 100 100 100 95～100 100 100 100 100 100

13.2mm 70～90 75～90 95～100 95～100 95～100 75～90 95～100 95～100 95～100 95～100 95～100

4.75mm 35～55 45～65 55～70 65～80 35～55 60～80 75～90 45～65 23～45

2.36mm 20～35 50～65 30～45 45～65 65～80 30～45 15～30

600μm 11～23 25～40 20～40 40～60 40～65 25～40 8～20

300μm 5～16 12～27 15～30 20～45 20～45 20～40 4～15

150μm 4～12 8～20 5～15 10～25 15～30 10～25 4～10

75μm 2～7 4～10 4～10 8～13 8～15 8～12 2～7

4.5～6 6～8 4.5～6.5 6～8 7.5～9.5 5.5～7.5 3.5～5.5

6～11

混合物

の種類

② ⑤

密 粒 度 密 粒 度

ｱｽﾌｧﾙﾄ ｱｽﾌｧﾙﾄ

混 合 物 混 合 物

ｱｽﾌｧﾙﾄ量　％ 5～7 6～8

仕上り厚 cm

最大粒径 mm

通

過

質

量

百

分

率

　

％

52～72

35～50 40～60

18～30 25～45

10～21 16～33

6～16 8～21

4～8

 

 

３－４－６ 交通開放路面温度 

受注者は、監督職員の指示による場合を除き、舗装表面温度が 50℃以下になってから交通開放を行なわ

なければならない。 

 

 

第５節 コンクリート舗装工事 

３－５－１ コンクリート舗装工一般 

１．コンクリートは、分離しないよう迅速に敷きならし、舗設面の隅角部、目地、路面構造物等の付近は入

念に行う。 

２．路盤面、基層面及び構造物接触面に瀝青材を塗布又は路盤紙を敷くときは、むらなく丁寧に行う。 

３．舗設中は、絶えず舗装面積とコンクリート量を対照し、均一で所定の厚さであることを確かめる。 

４．相接するコンクリート版の表面は、同じ高さに仕上げる。また、目地の付近は特にコンクリートが分離

しないよう、均一に仕上げる。 

５．コンクリートを敷きならし後、速やかに平面及び棒状バイブレータでまんべんなく十分締固める。スリ

ップバー及びタイバーの付近は、バーの位置が狂わないように注意して締固める。 

６．締固めが完了したら、直ちに荒仕上げを行う。次に、フロートで表面仕上げを行い、仕上げ面は刷毛等

で粗面仕上げとする。 

７．鉄筋又は金網を入れるときは、正しい被りを保持するよう入念に敷きならし締固める。 

８．目地の中間で、コンクリート打設を中止しない。 

９．コンクリートの仕上げ面は、プロフィルメータ等で平坦性を測定し、横断方向は、所定の勾配がとれて

いるか定規等をもって点検する。 

 

３－５－２ 路盤工 

路盤工については、上下水道工事共通仕様書（水道編）第２編水道編第３章一般施工第４節アスファル

ト舗装工事３－４－２路盤工に準じて施工する。 
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３－５－３ セメント及び石灰安定処理 

上下水道工事共通仕様書（水道編）第２編水道編第３章一般施工第５節コンクリート舗装工事３－４－

３セメント及び石灰安定処理 1、2 又は 4～18 に準じて施工する。 

下層路盤、上層路盤に使用するセメント及び石灰安定処理に使用するセメント石灰安定処理混合物の品

質規格は、設計図書に示す場合を除き、表５－１の規格に適合するものとする。ただし、これまでの実績

がある場合で、設計図書に示すセメント量及び石灰量の路盤材が、基準を満足することが明らかであり、

監督職員が承諾した場合には、一軸圧縮試験を省略することができる。 

 

表５－１ 安定処理路盤の品質規格 

下層路盤 

工　　法 機　　種 試験項目 試験方法 基 準 値

セ メ ン ト
安定処理

－
一軸圧縮強さ

[ ７ 日 ]
舗装調査 ・ 試験法

便覧　E013
0.98MPa

石　　　灰
安定処理

－
一軸圧縮強さ

[ 10日 ]
舗装調査 ・ 試験法

便覧　E013
0.5MPa

 

 

上層路盤 

工　　法 機　　種 試験項目 試験方法 基 準 値

セ メ ン ト

安定処理
－

一軸圧縮強さ

[ ７ 日 ]

舗装調査 ・ 試験法

便覧　E013
2.0MPa

石　　　灰

安定処理
－

一軸圧縮強さ

[ 10日 ]

舗装調査 ・ 試験法

便覧　E013
0.98MPa

 

 

３－５－４ 加熱アスファルト安定処理 

１．加熱アスファルト安定処理路盤材は、表 5－2 に示すマーシャル安定度試験基準値に適合するものとす

る。 

供試体の突固め回数は両面各々50 回とする。 

 

表５－２ マーシャル安定度試験基準値 

項　　　　　　目 基　　　準　　　値

安定度　ｋN 3.43以上

フロー値 （1／100cm） 10～40

空隙率　（％） 3～12
 

注）25 ㎜を超える骨材部分は、同重量だけ 25 ㎜～13 ㎜で置き換えてマーシャル安定度試験

を行う。 

 

２．受注者は、加熱アスファルト安定処理路盤材の粒度及びアスファルト量の決定にあたっては、配合設計

を行い、監督職員の承諾を得なければならない。ただし、これまでに実績（過去１年以内にプラントから

生産され使用した）がある加熱アスファルト安定処理路盤材を用いる場合には、これまでの実績（過去１

年以内にプラントから生産され使用した）又は、定期試験による配合設計書を監督職員が承諾した場合に

限り、配合設計を省略することができる。 

３．受注者は、小規模な工事（総使用量 500t 未満あるいは施工面積 2,000ｍ2 未満）においては、これまで

の実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）又は定期試験による試験結果の提出によって、

配合設計を省略することができる。 
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４．受注者は、加熱アスファルト安定処理路盤材の基準密度の決定にあたっては、監督職員の承諾を得た配

合で、室内で配合された混合物から３個のマーシャル供試体を作製し、次式により求めたマーシャル供試

体の密度の平均値を基準密度としなければならない。 

なお、マーシャル供試体の作製にあたっては、25 ㎜を超える骨材だけ 25～13 ㎜の骨材と置き換えるも

のとする。 

ただし、これまでに実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）や定期試験で基準密度が求

められている場合には、その試験結果を監督職員が承諾した場合に限り、基準密度を省略することができ

る。 

 

密度（ｇ/ｃｍ3）＝{（乾燥供試体の空中質量(g)／表乾供試体の空中質量(g) 

－供試体の水中質量(g)）×常温の水の密度(ｇ/ｃｍ3)} 

 

５．受注者は、加熱アスファルト安定処理施工にあたって、材料の混合所は敷地とプラント、材料置き場等

の設備を有するものでプラントはその周辺に対する環境保全対策を施したものでなければならない。 

６．プラントは、骨材、アスファルト等の材料をあらかじめ定めた配合、温度で混合できるものとする。 

７．受注者は、混合作業においてコールドフィーダのゲートを基準とする配合の粒度に合うように調整し、

骨材が連続的に供給できるようにしなければならない。 

８．受注者は、混合作業においてバッチ式のプラントを用いる場合は、基準とする粒度に合うよう各ホット

ビンごとの計量値を決定しなければならない。 

自動計量式のプラントでは、ホットビンから計量する骨材の落差補正を行うものとする。なお、ミキサで

の混合時間は、均一な混合物を得るのに必要な時間とするものとする。 

９．受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の排出時（出荷時）の温度について監督職員の承諾を得な

ければならない。また、その変動は、承諾を得た温度に対して±25℃の範囲内としなければならない。 

10．受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物を貯蔵する場合、一時貯蔵ビン又は加熱貯蔵サイロに貯蔵

しなければならない。 

11．受注者は、劣化防止対策を施していない一時貯蔵ビンでは、12 時間以上加熱アスファルト安定処理混合

物を貯蔵してはならない。 

12．受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物を運搬する場合、清浄で平滑な荷台を有するダンプトラッ

クを使用し、ダンプトラックの荷台内面には、混合物の付着を防止する油、又は溶液を薄く塗布しなけれ

ばならない。 

13．受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の運搬時の温度低下を防ぐために、運搬中はシート類で覆

わなければならない。 

14．受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の舗設作業を監督職員が承諾した場合を除き、気温が５℃

以下のときに施工してはならない。 

また、雨が降り出した場合、敷均し作業を中止し、すでに敷均した箇所の混合物を速やかに締固めて仕

上げを完了させなければならない。 

15．受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の敷均しにあたり、敷均し機械は施工条件に合った機種の

アスファルトフィニッシャ、ブルドーザ、モーターグレーダ等を選定しなければならない。 

16．受注者は、設計図書に示す場合を除き、加熱アスファルト安定処理混合物を敷均したときの混合物の温

度は 110℃以上、また、１層の仕上がり厚さは 10ｃｍ以下としなければならない。 

ただし、混合物の種類によって敷均しが困難な場合や、中温化技術により施工性を改善した混合物を使

用する場合、締固め効果の高いローラを使用する場合等は、監督職員と協議の上、所定の締固めが得られ

る範囲で、混合物の適切な温度を決定するものとする。 

17．機械仕上げが不可能な箇所は人力施工とするものとする。 
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18．受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の締固めにあたり、締固め機械は施工条件に合ったローラ

を選定しなければならない。 

19．受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物を敷均した後、ローラによって締固めなければならない。 

20．受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物をローラによる締固めが不可能な箇所は、タンパ、プレー

ト、コテ等で締固めなければならない。 

21．受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の継目を締固めて密着させ、平たんに仕上げなければなら

ない。すでに舗設した端部の締固めが不足している場合や、亀裂が多い場合は、その部分を切り取ってか

ら隣接部を施工しなければならない。 

22．受注者は、縦継目、横継目及び構造物との接合面に瀝青材料を薄く塗布しなければならない。 

23．受注者は、表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の各層の縦継目の位置を 15ｃｍ以上、横継目の

位置を１ｍ以上ずらさなければならない。 

24．受注者は、中間層及び加熱アスファルト安定処理層の縦継目は、車輪走行位置の直下からはずして設置

しなければならない。 

 

３－５－５ アスファルト中間層 

１．アスファルト混合物の種類は、設計図書によるものとする。 

２．配合設計におけるマーシャル試験に対する基準値の突固め回数は、50 回とする。 

３．受注者は、施工面が乾燥していることを確認するとともに浮石、ごみ、その他の有害物を除去しなけれ

ばならない。 

４．受注者は、路盤面に異常を発見したときは、直ちに監督職員に報告し、設計図書に関して監督職員と協

議しなければならない。 

５．受注者は、アスファルト中間層の施工にあたってプライムコートの使用量は、設計図書によらなければ

ならない。 

６．受注者は、プライムコート及びタックコートの散布にあたって、縁石等の構造物を汚さないようにしな

がら、アスファルトディストリビュータ又はエンジンスプレーヤで均一に散布しなければならない。 

７．受注者は、散布したタックコートが安定するまで養生するとともに、上層のアスファルト混合物を舗設

するまでの間、良好な状態に維持しなければならない。 

８．混合物の敷均しは、上下水道工事共通仕様書（水道編）第２編水道編第３章一般施工第４節アスファル

ト舗装工事３－４－４加熱アスファルト安定処理 15～17 項によるものとする。ただし、設計図書に示す

場合を除き、一層の仕上がり厚は７ｃｍ以下とするものとする。 

９．混合物の締固めは、上下水道工事共通仕様書（水道編）第２編水道編第３章一般施工第４節アスファル

ト舗装工事３－４－４加熱アスファルト安定処理 18～20 項による。 

10．継目は、上下水道工事共通仕様書（水道編）第２編水道編第３章一般施工第４節アスファルト舗装工事

３－４－４加熱アスファルト安定処理 21～24 項による。 

 

３－５－６ 配合基準 

１．コンクリート舗装で使用するコンクリートの配合基準は、表 5－3 の規格に適合するものとする。 

 

表５－３ コンクリートの配合設計 

粗骨材の最大寸法 ス　　ラ　　ン　　プ

　　2.5cmまたは沈下度30秒を標準とする。

　　6.5cmを標準とする。
　　　（特殊箇所のコンクリート版）

40mm

 

注） 特殊箇所とは、設計図書で示された施工箇所をいう。 
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３－５－７ 計量誤差 

１．コンクリート舗装で使用するコンクリートの材料の質量計量誤差は１回計量分量に対し、表5－4の許容

誤差の範囲内とするものとする。 

 

表５－４ 計量誤差の許容値 

材料の種類 水 セメント 骨　材 混 和 材 混 和 剤

許容誤差(%) ±１ ±１ ±３ ±２ ±３
 

 

３－５－８ 練りまぜ、型枠の設置、運搬・荷物卸し 

１．受注者は、セメントコンクリート舗装の施工にあたって使用する現場練りコンクリートの練りまぜには、

強制練りミキサ又は可傾式ミキサを使用しなければならない。 

２．受注者は、セメントコンクリート舗装の施工にあたって型枠は、十分清掃し、まがり、ねじれ等変形の

ない堅固な構造とし、版の正確な仕上り厚さ、正しい計画高さを確保するものとし、舗設の際、移動しな

いように所定の位置に据付けなければならない。また、コンクリートの舗設後、20 時間以上経過後に取り

外さなければならない。 

３．受注者は、コンクリートの運搬は、材料ができるだけ分離しない方法で行い、練りまぜてから舗設開始

までの時間は、ダンプトラックを用いる場合は、１時間以内、またアジテータトラックによる場合は 1.5

時間以内としなければならない。 

４．アジテータトラックにより運搬されたコンクリートは、ミキサー内のコンクリートを均等質にし、等厚

になるように取卸し、またシュートを振り分けて連続して、荷卸しを行うものとする。 

５．コンクリートの運搬荷卸しは、舗設後のコンクリートに害を与えたり荷卸しの際コンクリートが分離し

ないようにするものとする。また、型枠やバーアセンブリ等に変形や変位を与えないように荷卸しをしな

ければならない。 

６．受注者は、ダンプトラックの荷台には、コンクリートの滑りをよくするため油類を塗布してはならない。 

 

３－５－９ コンクリートの敷均し、締固め 

１．日平均気温が 25℃を超える時期に施工する場合には暑中コンクリートとしての施工ができるように準備

しておき、コンクリートの打込み時における気温が 30℃を超える場合には、暑中コンクリートとするもの

とする。 

また、日平均気温が４℃以下又は、舗設後６日以内に０℃となることが予想される場合には、寒中コン

クリートとするものとする。受注者は、暑中コンクリート及び寒中コンクリートの施工にあたっては、日

本道路協会 舗装施工便覧第８章８－４－10 暑中及び寒中におけるコンクリート版の施工の規定によるも

のとし、施工計画書に、施工・養生方法等を記載しなければならない。 

２．受注者は、コンクリートをスプレッダを使用して材料が分離しないよう敷均さなければならない。ただ

し、拡幅摺付部、取付道路交差部で人力施工とする場合は、型枠に沿ったところから順序よく「スコップ

返し」をしながら所要の高さで敷均すものとする。 

３．受注者は、コンクリートを、締固め後コンクリートを加えたり、削ったりすることのないように敷均さ

なければならない。 

４．受注者は、コンクリート版の四隅、ダウエルバー、タイバー等の付近は、分離したコンクリートが集ま

らないよう特に注意し、丁寧に施工しなければならない。 

５．受注者は、コンクリート舗設中、雨が降ってきたときは、直ちに作業を中止しなければならない。 
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６．受注者が舗設中に機械の故障や、降雨のため、舗設を中止せざるを得ないときに設ける目地はできるだ

けダミー目地の設計位置に置くようにしなければならない。それができない場合は、目地の設計位置から

３ｍ以上離すようにするものとする。この場合の目地構造は、タイバーを使った突き合わせ目地とするも

のとする。 

７．受注者は、フィニッシャを使用し、コンクリートを十分に締固めなければならない。 

８．受注者は、フィニッシャの故障、あるいはフィニッシャの使えないところ等の締固めのため、平面バイ

ブレータ、棒状バイブレータを準備して、締固めなければならない。 

９．受注者は、型枠及び目地の付近を、棒状バイブレータで締固めなければならない。また、作業中ダウエ

ルバー、タイバー等の位置が移動しないよう注意するものとする。 

 

３－５－10 金網の設置 

１．受注者は、金網を締固めるときに、たわませたり移動させたりしてはならない。 

２．金網は、重ね継手とし、20ｃｍ以上重ね合わせるものとする。 

３．受注者は、金網の重ねを焼なまし鉄線で結束しなければならない。 

４．受注者は、金網位置により、コンクリートを上下層に分けて施工する場合は、下層コンクリートを敷均

した後、上層のコンクリートを打つまでの時間を 30 分以内としなければならない。 

 

３－５－11 表面仕上げ 

１．受注者は、コンクリート舗装の表面を粗面仕上げとし、かつ、仕上げ面は平坦で、緻密、堅硬な表面と

し、特に縦方向の凹凸がないように仕上げなければならない。 

２．受注者は、荒仕上げをフィニッシャによる機械仕上げ、又は簡易フィニッシャやテンプレートタンパに

よる手仕上げで行なわなければならない。 

３．受注者は、平坦仕上げを、荒仕上げに引き続いて行い、表面仕上げ機による機械仕上げ又はフロートに

よる手仕上げを行わなければならない。 

４．受注者は、人力によるフロート仕上げを、フロートを半分ずつ重ねて行なわなければならない。また、

コンクリート面が低くてフロートが当たらないところがあれば、コンクリートを補充してコンクリート全

面にフロートが当たるまで仕上げなければならない。 

５．受注者は、仕上げ作業中、コンクリートの表面に水を加えてはならない。著しく乾燥するような場合に

は、フォッグスプレーを用いてもよいものとする。 

６．受注者は、仕上げ後に、平坦性の点検を行い、必要があれば不陸整正を行わなければならない。 

７．受注者は、粗面仕上げを、平坦仕上げが完全に終了し、表面の水光りが消えたら、粗面仕上げを機械又

は、人力により版全体を均等に粗面に仕上げなければならない。 

 

３－５－12 養生 

１．受注者は、表面仕上げの終わったコンクリート版は所定の強度になるまで日光の直射、風雨、乾燥、気

温、荷重ならびに衝撃等有害な影響を受けないよう養生をしなければならない。 

２．受注者は、初期養生として、表面仕上げ終了直後から、コンクリート版の表面を荒らさないで養生作業

ができる程度にコンクリートが硬化するまで養生を行なわなければならない。 

３．受注者は、養生期間を原則試験によって定めるものとし、その期間は、現場養生を行なった供試体の曲

げ強度が配合強度の 70％以上となるまでとする。交通への開放時期は、この養生期間の完了後とする。 

ただし、設計強度が 4.4MPa 未満の場合は、現場養生を行なった供試体の曲げ強度が 3.5MPa 以上で交通

開放を行うこととする。 

後期養生については、その期間中、養生マット等を用いてコンクリート版の表面を隙間なく覆い、間然

に湿潤状態になるよう散水しなければならない。 
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なお、養生期間を試験によらないで定める場合には、普通ポルトランドセメントの場合は２週間、早強

ポルトランドセメントの場合は１週間、中庸熱ポルトランドセメント、フライアッシュセメントＢ種及び

高炉セメントＢ種の場合は３週間とする。ただし、これらにより難い場合は、第１章１－１－６第１項の

施工計画書に、その理由、施工方法等を記載しなければならない。 

４．受注者は、コンクリートが少なくとも圧縮強度が５MPa、曲げ強度が１MPa（10.197kgf/ｃｍ2）になる

まで、凍結しないよう保護し、特に風を防がなければならない。 

５．受注者は、コンクリート舗装の交通開放の時期については、監督職員の承諾を得なければならない。 

 

３－５－13 転圧コンクリート 

１．受注者は、施工に先立ち、転圧コンクリート舗装で使用するコンクリートの配合を定めるための試験を

行って理論配合、示方配合を決定し、監督職員の承諾を得なければならない。 

２．転圧コンクリート舗装において、下層路盤、上層路盤にセメント安定処理工を使用する場合、セメント

安定処理混合物の品質規格は設計図書に示す場合を除き、表５－１に適合するものとする。 

ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書に示すセメント安定処理混合物の路盤材が、基準を満足

することが明らかであり監督職員が承諾した場合には、一軸圧縮試験を省略することができる。 

３．受注者は、転圧コンクリート舗装技術指針（案）４－２配合条件に基づいて配合条件を決定し、監督職

員の承諾を得なければならない。 

４．受注者は、転圧コンクリート舗装技術指針（案）４－３－１配合設計の一般的手順に従って配合設計を

行い、細骨材率、単位水量、単位セメント量を求めて理論配合を決定しなければならない。その配合に基

づき使用するプラントにおいて試験練りを実施し、所要の品質が得られることを確かめ示方配合を決定し、

監督職員の承諾を得なければならない。示方配合の標準的な表し方は、設計図書に示さない場合は表５－

５によるものとする。 
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表５－５ 示方配合設計 

水
Ｗ
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Ｃ
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Ｇ
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(％、秒)
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(％)

水セメ
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Ｗ／Ｃ
（％）
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粗骨材
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（１）設計基準曲げ強度＝　　　　　MPa
（２）配合強度＝　　　　　　　　　MPa
（３）設計空隙率＝　　　　　　　％
（４）セメントの種類：

（５）混和剤の種類：

（６）粗骨材の種類：
（７）細骨材のＦＭ：
（８）ｺﾝｼｽﾃﾝｼｰ評価法：
（９）施工時間：

（10）転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬時間：　　　　　　分

種
　
別

単位量（kg／ｍ3）

単位容積
質量

（kg/m3）

含水比
Ｗ

（％）

粗骨材
の
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寸法
(mm)

 

 

５．設計図書に示されない場合、粗骨材の最大寸法は 20 ㎜とするものする。 

ただし、これによりがたいときは監督職員の承諾を得て 25 ㎜とすることができる。 

６．受注者は、転圧コンクリートの所要の品質を確保できる施工機械を選定しなければならない。 

７．受注者は、転圧コンクリートの施工にあたって練りまぜ用ミキサとして、２軸パグミル型、水平回転型、

あるいは可傾式のいずれかのミキサを使用しなければならない。 

８．転圧コンクリートにおけるコンクリートの練りまぜ量は公称能力の 2／3 程度とするが、試験練りによ

って決定し、監督職員の承諾を得なければならない。 

９．運搬は、上下水道工事共通仕様書（水道編）第２編水道編第３章一般施工第５節コンクリート舗装工事

３－５－８練りまぜ、型枠の設置、運搬・荷物卸し 3～6 項の規定によるものとする。 

ただし、転圧コンクリートを練りまぜてから転圧を開始するまでの時間は 60 分以内とするものとする。

これによりがたい場合は、監督職員の承諾を得て、混和剤又は遅延剤を使用して時間を延長できるが、90

分を限度とするものとする。 

10．受注者は、運搬中シートによりコンクリートを乾燥から保護しなければならない。 

11．型枠は、上下水道工事共通仕様書（水道編）第２編水道編第３章一般施工第５節コンクリート舗装工事

３－５－８練りまぜ、型枠の設置、運搬・荷物卸し 2 項の規定による。 

12．受注者は、コンクリートの敷均しを行う場合に、所要の品質を確保できるアスファルトフィニッシャに

よって行なわなければならない。 

13．受注者は、敷均したコンクリートを、表面の平坦性の規格を満足させ、かつ、所定の密度になるまで振

動ローラ、タイヤローラ等によって締固めなければならない。 

14．受注者は、締固めの終了した転圧コンクリートを養生マットで覆い、コンクリートの表面を荒らさない

よう散水による湿潤養生を行なわなければならない。 

15．受注者は、散水養生を、車両の走行によって表面の剥脱、飛散が生じなくなるまで続けなければならな

い。 

16．受注者は、養生期間終了後、監督職員の承諾を得て、交通を開放しなければならない。 
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３－５－14 コンクリート舗装の目地 

１．受注者は、目地に接するところは、他の部分と同じ強度及び平坦性をもつように仕上げなければならな

い。目地付近にモルタルばかりよせて施工してはならない。 

２．目地を挟んだ、隣接コンクリート版相互の高さの差は２㎜を超えてはならない。また、目地はコンクリ

ート版面に垂直になるよう施工しなければならない。 

３．目地の肩は、半径５㎜程度の面取りをするものとする。ただし、コンクリートが硬化した後、コンクリ

ートカッター等で目地を切る場合は、面取りを行なわなくともよいものとする。 

４．目地の仕上げは、コンクリート面の荒仕上げが終わった後、面ごてで半径５㎜程度の荒面取りを行い、

水光が消えるのを待って最後の仕上げをするものとする。 

５．受注者は、膨張目地のダウエルバーの設置において、バー端部付近に、コンクリート版の伸縮によるひ

び割れが生じないよう、道路中心線に平行に挿入しなければならない。 

６．受注者は、膨張目地のダウエルバーに、版の伸縮を可能にするため、ダウエルバーの中央部約 10ｃｍ程

度にあらかじめ、錆止めペイントを塗布し、片側部分に瀝青材料等を２回塗布して、コンクリートとの絶

縁を図り、その先端には、キャップをかぶせなければならない。 

７．受注者は、収縮目地を施工する場合に、ダミー目地を、定められた深さまで路面に対して垂直にコンク

リートカッターで切り込み、目地材を注入しなければならない。 

８．受注者は、収縮目地を施工する場合に、突き合わせ目地に、硬化したコンクリート目地にアスファルト

を塗るか、又はアスファルトペーパーその他を挟んで、新しいコンクリートが付着しないようにしなけれ

ばならない。 

９．注入目地材（加熱施工式）の品質は、表５－６を標準とする。 

 

表５－６ 注入目地材（加熱施工式）の品質 

試験項目 低弾性タイプ 高弾性タイプ

　針入度（円鍵針） 6mm以下 　　　　 　　　9mm以下

　弾　性（球 針）
　　　初期貫入量　　0.5～1.5mm

　　　復　元　率　　 60％以上

　  引 張 量 3mm以上 　　　　　　　10mm以上

　  流　　動 5mm以下 　　　　 　　　3mm以下
 

 

10．転圧コンクリート舗装において目地は、設計図書に従わなければならない。 

 

 

第６節 その他の舗装工 

３－６－１ 薄層カラー舗装工 

１．受注者は、薄層カラー舗装工の施工に先立ち、基盤面の有害物を除去しなければならない。 

２．受注者は、基盤面に異常を発見したときは、直ちに監督職員に報告し、設計図書に関して監督職員と協

議しなければならない。 

３．薄層カラー舗装工の上層路盤、下層路盤、薄層カラー舗装の施工については、第４章第５節路面復旧工

事及び第３章第４節アスファルト舗装工事の規定によるものとする。 

４．受注者は、使用済み合材等により、色合いが悪くなる恐れのある場合には、事前にプラント、ダンプト

ラック、フィニッシャの汚れを除去するよう洗浄しなければならない。 
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３－６－２ ブロック舗装工 

１．ブロック舗装工の施工については、第４章第５節路面復旧工事及び第３章第４節アスファルト舗装工事

の規定によるものとする。 

２．受注者は、ブロック舗装の施工について、ブロックの不陸や不等沈下が生じないよう基礎を入念に締固

めなければならない。 

３．受注者は、ブロック舗装の端末部及び曲線部で隙間が生じる場合、半ブロック又は、コンクリート等を

用いて施工しなければならない。 

４．ブロック舗装工の施工については、舗装施工便覧第９章９－４－８インターロッキングブロック舗装の

施行の規定、視覚障害者誘導ブロック設置指針・同解説第４章施工の規定による。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある

場合は監督職員と協議しなければならない。 

５．目地材、サンドクッション材は、砂（細砂）を使用するものとする。 

６．受注者は、インターロッキングブロックが平坦になるように路盤を転圧しなければならない。 

 

３－６－３ 路面切削工 

受注者は、路面切削前に縦横断測量を行い、舗設計画図面を作成し、設計図書に関して監督職員の承諾

を得なければならない。縦横断測量の間隔は設計図書によるものとする。 

 

３－６－４ 舗装打換え工 

１．既設舗装の撤去 

（１）受注者は、設計図書に示された断面となるように、既設舗装を撤去しなければならない。 

（２）受注者は、施工中、既設舗装の撤去によって周辺の舗装や構造物に影響を及ぼす懸念がある場合や、

計画撤去層により下層に不良部分が発見された場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければ

ならない。 

２．舗設 

受注者は、既設舗装撤去後、以下に示す以外は本仕様書に示すそれぞれの層の該当する項目の規定に

従って各層の舗装を行なわなければならない。 

（１）シックリフト工法により瀝青安定処理を行う場合は、設計図書に示す条件で施工を行なわなければな

らない。 

（２）舗設途中の段階で交通開放を行う場合は、監督職員と協議しなければならない。 

（３）交通開放時の舗装表面温度は、監督職員の指示による場合を除き、50℃以下としなければならない。 

 

３－６－５ オーバーレイ工 

１．施工面の整備 

（１）受注者は、施工前に縦横断測量を行い、舗装計画図面を作成し、設計図書に関して監督職員の承諾を

得なければならない。縦横断測量の間隔は設計図書によるものとする。 

（２）受注者は、オーバーレイ工に先立って施工面の有害物を除去しなければならない。 

（３）既設舗装の不良部分の撤去や不陸の修正等の処置は、設計図書によるものとする。 

（４）受注者は、施工面に異常を発見したときは、ただちに監督職員に報告し、速やかに設計図書に関して

監督職員と協議しなければならない。 

２．舗設 

（１）セメント、アスファルト乳剤、補足材等は設計図書によるものとする。 

（２）舗装途中の段階で交通解放を行う場合は、監督職員と協議しなければならない。 
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３－６－６ 切削オ－バ－レイ工 

１．切削オ－バ－レイ工の施工については、本節３－６－３路面切削、３－６－５ オ－バ－レイ工の規定

による。 

２．受注者は、路面切削機による既設アスファルト舗装路面の切削作業からアスファルト舗装までの作業を

即日に行わなければならない。 

３．路面切削機による切削ができない部分（マンホ－ル周り等）は事前に既設アスファルト舗装をはつり、

仮復旧しておかなければならない。 

 

３－６－７ アスファルト舗装補修工 

１．受注者は、わだち掘れ補修の施工については、施工前に縦横断測量を行い、舗設計画図面を作成し、設

計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。なお、縦横断測量の間隔は設計図書によるものと

する。 

２．受注者は、わだち掘れ補修の施工に先立って施工面の有害物を除去しなければならない。 

３．わだち掘れ補修施工箇所の既設舗装の不良部分の除去、不陸の修正等の処置は、設計図書によるものと

する。 

４．受注者は、わだち掘れ補修の施工にあたり施工面に異常を発見したときは、設計図書に関して施工前に

監督職員と協議しなければならない。 

５．受注者は、わだち掘れ補修の施工については、本条２項、３項、４項により施工面を整備した後、上下

水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第３章一般施工第４節アスファルト舗装工事のうち該当

する項目の規定に従って舗設を行なわなければならない。 

６．受注者は、わだち掘れ補修の施工にあたり、施工箇所以外の施工面に接する箇所については、施工端部

がすり付けの場合はテープ、施工端部がすり付け以外の場合は、ぬき、こまい等の木製型枠を使用しなけ

ればならない。 

７．受注者は、わだち掘れ補修の瀝青材の散布については、タックコート材を施工面に均一に散布しなけれ

ばならない。 

８．受注者は、路面切削の施工については、施工前に縦横断測量を行い、切削計画図面を作成し、設計図書

に関して監督職員の承諾を得なければならない。ただし、切削厚に変更のある場合は、設計図書に関して

監督職員と協議することとする。 

９．受託者は、パッチングの施工については、時期、箇所等について監督職員より指示を受けるものとし、

完了後は速やかに合材使用数量等を監督職員に報告しなければならない。 

10．受注者は、パッチングの施工については、舗装の破損した部分で遊離したもの、動いているものは取り

除き、正方形又は長方形でかつ垂直に整形し、清掃した後、既設舗装面と平坦性を保つように施工しなけ

ればならない。これにより難い場合は、施工前に設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 

11．受注者は、パッチングの施工については、垂直に切削し整形した面に均一にタックコート材を塗布しな

ければならない。 

12．受注者は、クラック処理の施工に先立ち、ひび割れ中のゴミ、泥等を圧縮空気で吹き飛ばす等の方法に

より清掃するものとし、ひび割れの周囲で動く破損部分は取り除かなければならない。また、湿っている

部分については、バーナー等で加熱し乾燥させなければならない。 

13．受注者は、安全溝の設置位置について、現地の状況により設計図書に定められた設置位置に支障がある

場合、又は設置位置が明示されていない場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 
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第７節 区画線工 

３－７－１ 区画線 

１．受注者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工について設置路面の水分、泥、砂じん、ほ

こりを取り除き、均一に接着するようにしなければならない。 

２．受注者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工に先立ち施工箇所、施工時間帯、施工種類

について、所轄警察署とも打ち合わせを行い、交通渋滞をきたすことのないよう施工しなければならない。 

３．受注者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工に先立ち路面に作図を行い、施工箇所、施

工延長、施工幅等の適合を確認しなければならない。 

４．受注者は、溶融式、高視認性区画線の施工にあたって、塗料の路面への接着をより強固にするよう、プ

ライマーを路面に均等に塗布しなければならない。 

５．受注者は、溶融式、高視認性区画線の施工にあたって、やむを得ず気温５℃以下で施工しなければなら

ない場合は、路面を予熱し路面温度を上昇させた後施工しなければならない。 

６．受注者は、溶融式、高視認性区画線の施工にあたって、常に 180℃～220℃の温度で塗料を塗布できるよ

う溶解漕を常に適温に管理しなければならない。 

７．受注者は、塗布面ヘガラスビーズを散布する場合、風の影響によってガラスビーズに片寄りが生じない

よう注意して、反射に明暗がないよう均等に固着させなければならない。 

８．受注者は、区画線の消去については、表示材（塗料）のみの除去を心掛け、路面への影響を最小限にと

どめなければならない。また受注者は消去により発生する塗料粉じんの飛散を防止する適正な処理を行な

わなければならない。 

 

 

第８節 地盤改良工 

３－８－１ 一般事項 

一般事項については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第３章一般施工第７節地盤

改良工３－７－１一般事項の規定によるものとする。 

 

３－８－２ 路床安定処理工 

路床安定処理工については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第３章一般施工第７

節地盤改良工３－７－２路床安定処理工の規定によるものとする。 

 

３－８－３ 置換工 

置換工については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第３章一般施工第７節地盤改

良工３－７－３置換工の規定によるものとする。 

 

３－８－４ 表層安定処理工 

表層安定処理工については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第３章一般施工第７

節地盤改良工３－７－４表層安定処理工の規定によるものとする。 

 

３－８－５ サンドマット工 

サンドマット工については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第３章一般施工第７

節地盤改良工３－７－６サンドマット工の規定によるものとする。 
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第４章 管布設工事 

 

第１節 適用 

４－１－１ 一般事項 

１．本章は、取水管、導水管、揚水管、送水管及び配水管等の管布設工事その他これらに類する工種に適用

するものとする。 

２．本章に特に定めのない事項については、第１章総則、第２章材料、第３章一般施工の規定による。 

 

 

第２節 適用すべき諸基準 

４－２－１ 指針及び基準類 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準によらなければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある

場合は監督職員に確認をもとめなければならない。 

日本水道協会 水道施設設計指針 （2025 年度版） 

日本水道協会 水道維持管理指針 （2016 年度版） 

日本水道協会 水道施設耐震工法指針・解説 （2022 年度版） 

日本下水道協会 下水道推進工法の指針と解説              （2010 年度） 

建設省 薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針 （昭和 49 年 7 月） 

建設省 薬液注入工事に係る施工管理等について （平成 2 年 9 月） 

日本グラウト協会 薬液注入工法の設計・施工指針 （平成元年 6 月） 

環境省 水質汚濁に係わる環境基準（環境省告示第 62 号） （令和 3 年 10 月） 

熊本市上下水道局 給水装置工事設計施工基準 （令和 7 年 4 月） 

 

 

第３節 水道用資機材 

４－３－１ 水道用資機材の取扱い 

１．本節に特に定めのない事項については、第２章材料の規定による。 

２．工事に使用する水道用資機材（支給材料を除く。）は、受注者の責任において調達するものとする。 

なお、熊本市上下水道局が指定する品目に関しては、設計図書に記載された製作者の製品でなければなら

ない。 

３．受注者は、水道用資機材の調達にあたっては、工事の進捗に合わせて行うものとし、効率的かつ過不足

が生じないように、その責任において計画的に調達しなければならない。 

４．支給材については、契約後直ちに監督職員と協議を行い、受渡日を決定することとする。 

５．受注者は、設計図書及び試掘結果に基づき、配管管割図を作成し、監督職員に提出して確認を受けなけ

ればならない。ただし、設計図書に変更がない場合はこの限りではない。なお、配管管割図作成に際して

は、水道用資機材の有効利用に積極的に努めなければならない。 

６．受注者は、残材料（切管、既設撤去管等）の数量を確認のうえ、スクラップ処理を行い、資源の有効利

用に努めなければならない。このとき、監督職員に搬入証明資料（処理重量が判る伝票等）を提出し、確

認を受けるものとする。 

７．受注者は、品質等を確認する者（以下「規格品質確認員」という。）を定め、使用する水道用資機材の

品質、規格及び寸法等が設計図書の仕様に適合することを品質規格証明書等と照合し、確認させなければ
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ならない。ただし、製作者登録品については、品質規格証明書を材料ごとに製作者が分かるように記載し

てある「出荷証明書」に代えることができるものとする。 

８．規格品質確認員は、受注者の社員のうち当該工事の現場代理人、若しくは主任（監理）技術者、又は主

任技術者に相当する技術を有する者とする。また、給水装置工事にかかる給水装置の構造及び材質の確認

については、給水装置工事主任技術者が行うものとする。 

９．受注者は、水道用資機材等を使用する場合には、その外観及び品質規格証明書等を照合して確認した

「書面」を事前に監督職員に提出し、監督職員の確認を受けなければならない。 

10．受注者は、設計図書に定めのない水道用資機材については、品質を証明する資料を監督職員に提出し、

承諾を得たうえで使用しなければならない。 

 

 

第４節 管布設土工事 

４－４－１ 適用 

本節は、取水管、導水管、揚水管、送水管、及び配水管等の管布設工事及びこれら布設工事に付帯する

工事に適用する。 

 

４－４－２ 一般事項 

１．管布設にあたっては、あらかじめ設計図書及び熊本市水道標準構造図に基づき、平面位置、土被り、構

造物等を正確に把握し、また、施工順序、施工方法、使用機器等について、監督職員と十分打合せを行な

った後、工事に着手しなければならない。 

２．設計図書及び熊本市水道標準構造図により難い場合は、監督職員と協議する。 

３．新設管と既設埋設物との離れは、30ｃｍ以上とする。ただし、所定の間隔が保持できないときは、監督

職員と協議し、サンドエロージョン対策等の適切な処置を行うこと。 

 

４－４－３ 事前調査 

１．受注者は、工事着手に先立ち、掘削位置、工法、交通安全設備、道路復旧、材料等の準備について監督

職員と現地立会いにより確認しなければならない。 

２．受注者は、地下埋設物による事故を防止するため、埋設物の位置、規模、種別について事前調査及び試

験掘等により確認し、作業員全員に周知徹底を図り、工事を行なわなければならない。また、受注者は、

架空線等上空施設の位置及び占用者を把握するため、工事現場、土取り 場、建設発生土受入地、資材等

置き場等、工事に係わる全ての架空線等上空施設の現 地調査（場所、種類、高さ等）を行い、その調査

結果について、支障物件の有無に関 わらず、監督職員へ報告しなければならない。 

 

４－４－４ 試掘調査 

１．受注者は、工事の施工に先立って試験掘を行い、地下埋設物の位置等を確認しなければならない。 

また、その結果を地下埋設物管理者の埋設物配置図、試掘成果図及び記録写真等にまとめて監督職員に

報告しなければならい。 

２．受注者は、試掘を行うときに、地下埋設物管理者から立会を求められた場合は、あらかじめ日時及び場

所を占用管理者と調整し、監督職員の立会を求め、適切な措置を講じなければならない。原則、人力掘削

とし掘削中は地下埋設物に十分注意し損傷を与えないようにしなければならない。 

３．受注者は、試掘調査にあたっては、地下埋設物、ケーブル等を完全に露出させ、位置、大きさ、種別等

の確認を行うとともに、確認した地下埋設物について定められた路面表示及び路上表示を行なわなければ

ならない。 
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４．受注者は、既設埋設物の形状、位置等の測定は、正確を期すとともに、埋戻し後もその位置が確認でき

るよう適切な措置を講じなければならない。 

５．受注者は、試掘箇所の埋戻しを即日行い、速やかに舗装を仮復旧しなければならない。 

なお、仮復旧箇所は受注者において巡回点検し、保守管理するものとする。 

 

４－４－５ 布設位置 

管布設の平面位置及び土被りは、図面を参考とするものとする。 

ただし、試掘の結果、障害物等により計画どおり布設できない場合は、監督職員と協議のうえ管割図等

の施工図を作成し、監督職員の承諾を受け、布設位置を決定しなければならない。 

 

４－４－６ 占用構造物及び埋設物の保安処置 

１．受注者は、占用構造物及び埋設物の保安処置を行なわなければならない。 

２．受注者は、工事施工中予期しない地下埋設物を発見したときは、速やかに監督職員に報告するとともに

その管理者へも連絡し、移設又は防護について必要な指示を受けなければならない。 

３．移設又は防護をした地下埋設物又は地上施設物については、原則として各管理者の確認のもと、原形に

復旧しなければならない。 

４．受注者は、地下埋設物又は地上施設物の管理者から指示があった場合は、速やかに監督職員に報告し、

その指示に従わなければならない。 

 

４－４－７ 舗装切断及び舗装掘削工 

１．受注者は、掘削前に道路舗装の表層・基層を完全に切断し、直線的に施工しなければならない。また、

隣接舗装面に影響を与えないように舗装の取り壊しを行なわなければならない。 

２．受注者は、舗装切断及び舗装版取壊し積込を施工する場合は、アスファルト・コンクリート舗装切断機

（防音型）又は監督職員の承諾した機械を使用し、切り口を直線にし、断面は粗雑にならないよう路面の

亀裂防止に十分注意して施工しなければならない。必要以外の路面に亀裂を生じさせたり、取り壊した場

合は受注者の負担で復旧しなければならない。また保安設備、交通誘導警備員等を適切に配置し、交通上

の安全を確保するとともに、冷却水の処理についても適切に行なわなければならない。 

３．受注者は、道路に設置している基準点、細部多角点及び地籍図根点等について、事前測量調査の結果を

監督職員に確認後、掘削しなければならない。 

また、やむを得ず工事施工中に紛失した基準点、細部多角点及び地籍図根点等がある場合は、工事完成

後、監督職員に報告書を提出しなければならない。 

 

４－４－８ 掘削工 

１．掘削にあたっては、あらかじめ保安設備、土留、排水、覆工、残土処理その他について必要な準備を整

えたうえ、着手しなければならない。 

２．掘削断面は、設計図書によるものとし、舗装版切断、取り壊しの部分以外のえぐり掘は行ってはならな

い。 

３．掘削は、開削期間を極力短縮するため、その方法、位置を十分検討して行い、当日埋戻し及び舗装仮復

旧が可能な範囲に止め、むやみに掘削を延長してはならない。 

４．掘削深さ、位置は監督職員の指示又は承諾なしに変更してはならない。 

５．機械掘削を行う場合は、施工区域全般にわたり地上及び地下の施設に十分注意しなければならない。 

６．道路を横断して掘削する工事又は、道路の交通を遮断して行う工事については、適宜分割して行い、工

事完了部分については直ちに埋戻し、舗装仮復旧等適切な処置をしなければならない。 
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７．床付面に岩石、その他支障物が出た場合は、床付面より 20ｃｍ以上取り除き、砂等に置き換え、管全体

が均等に支持され不陸のないように十分な転圧仕上げをしなければならない。 

８．受注者は、構造物及び埋設物に接近して掘削する場合は、周辺地盤の緩み、沈下等を与えないように施

工しなければならない。また、防護が必要な場合は、監督職員及びこれら施設の管理者と協議のうえ、措

置を講じなければならない。 

９．接合箇所の掘削は、接合に必要な寸法を確保し、特に湧水が多い場合は排水設備を完備し、接合作業が

完全にできるようにしなければならない。また、図面に指示がある場合はこの限りではない。 

 

４－４－９ 残土処分 

１．残土処分については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第１章総則第１節総則 1－1

－23 建設副産物の規定によるものとする。 

 

４－４－10 埋戻工 

１．埋戻しに使用する材料は、施工前に生産地、粒度分析の結果及び修正 CBR 等を監督職員に提出し、承諾

を得なければならない。 

２．埋戻しは、指定する材料を使用し、ごみ、その他の有害物を含まないものとする。また、管の天端まで

の埋戻しは、管底及び管側部が十分充填されるよう人力による突固め等を行なわなければならない。 

３．埋戻しのときに、管その他の構造物に損傷を与えたり、管の移動を生じたりしないように注意する。ま

た、土留の切梁、管据付けの胴締め材、キャンバー等の取り外し時期及び方法は周囲の状況に応じて決め

なければならない。 

４．埋戻しは、片埋めにならないように注意しながら、一層の仕上がり厚さ 20ｃｍを超えない範囲で一層毎

に十分締固め、管底及び管側に埋戻し材が十分充填されるよう人力による突固めを行なわなければならな

い。 

５．締固め作業は、土質及び使用機械に応じて適切な含水量の状態で施工すること。 

６．掘削発生土砂が良質の場合は、監督職員と協議のうえ、埋戻しに使用することができる。土質区分及び

適用用途については、国土交通省の「発生土利用基準について」（平成 18 年 8 月 10 日付国  

 官技第 112 号、国官総第 309 号、国営計第 59 号）に準じる。 

７．構造物の裏込め及び構造物に近接する場所の施工は、占用管理者との協議に基づく防護を施し、埋設物

付近が将来沈下しないよう、入念に施工するとともに構造物に損傷を与えないように注意しなければなら

ない。 

８．埋戻し路床の仕上げ面は、均一な支持力が得られるように施工し、道路占用許可条件等に従わなければ

ならない。なお、埋戻し路床の検査は、貫入試験、平板載荷試験又はＣＢＲ試験等、監督職員が必要と認

めて指示した方法で行なわなければならない。 

９．掘削箇所は、速やかに埋戻し、即日復旧を原則とする。 

ただし、当日に埋戻しができない場合は、監督職員に報告を行うとともに、道路管理者及び管轄警察の

許可を受けなければならない。また、適切な土留、覆工板及び安全施設を施し、車両の通行並びに歩行者

に支障をきたさないようにしなければならない。 

10．埋戻しの際の湧水及び溜まり水は、十分に排水してから行なわなければならない。 

 

 

第５節 路面復旧工事 

４－５－１ 一般事項 

路面復旧工事は、設計図書等で特に定めのない事項については、道路管理者の仕様書や指示条件等によ

る他、日本道路協会の「アスファルト舗装工事共通仕様書解説（改訂版）」、「舗装施工便覧」、「舗装の構
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造に関する技術指針・同解説」等の基準及び指針（以下「指針等」という。）に準拠して施工しなければ

ならない。 

 

４－５－２ 準備工 

１．舗装開始は、路床面の不陸を整正した後、着手しなければならない。 

２．消火栓、各弁室、人孔、縁石等舗装と接触する部分は、あらかじめ入念に清掃し、また舗装の切断面は

整正し、清掃しなければならない。 

 

４－５－３ 下層路盤工 

１．粒状路盤の敷均しにあたり、材料の分離に注意しながら、１層の仕上りが厚さで 20ｃｍを超えないよう

に均一に敷均さなければならない。 

２．受注者は、粒状路盤の締固めを行う場合、修正ＣＢＲ試験によって求めた最適含水比付近の含水比で、

締固めなければならない。 

ただし、路床の状態、使用材料の性状等によりこれによりがたい場合は、設計図書に関して監督職員と

協議しなければならない。 

 

４－５－４ 上層路盤工 

１．受注者は、各材料を均一に混合できる設備によって、承諾を得た粒度及び締固めに適した含水比が得ら

れるように混合しなければならない。 

２．受注者は、粒度調整路盤材の敷均しにあたり、材料の分離に注意し、一層の仕上がり厚が 15ｃｍを超え

ないように均一に敷均さなければならない。 

ただし、締固めに振動ローラを使用する場合には、仕上がり厚の上限を 20ｃｍとすることができる。 

３．受注者は、粒度調整路盤材の締固めを行う場合、修正ＣＢＲ試験によって求めた最適含水比付近の含水

比で締固めなければならない。 

 

４－５－５ 仮復旧工 

１．受注者は、埋戻しが完了した箇所は、設計図書に基づき速やかに仮復旧を行なわなければならない。な

お、仮復旧完了後は、直ちに仮区画線及び仮道路標示を施工しなければならない。 

２．受注者は、仮復旧をした箇所を常時巡回、点検し、交通等に支障を与えないように保守、管理をしなけ

ればならない。 

３．本復旧までの期間、影響部分に ○水 マーク（直径 20ｃｍ程度）を白ペイントで 30ｍ程度間隔で明示し

なければならない。 

４．道路管理者等が行う舗装工事に先がけて行う工事は、監督員の指示に従い対応し、仮復旧を行なわなけ

ればならない。  
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第６節 管布設一般 

４－６－１ 一般事項 

本節は、配管に関する技能・技術を司る者、水道資機材等の取扱い及び運搬、管の据付け、管の接合、

管の切断、既設管との連絡、栓・帽の取り外し、既設管の撤去、給水管の連絡工事、不断水連絡工、離脱

防止金具取付工、異形管の防護、水圧試験、軌道横断工、水管橋架設工、電食防止工、鉄管防食用ポリエ

チレンスリーブ被覆工、ポリエチレン管用浸透防止スリーブ被覆工、管明示工、通水（充水洗管）等の施

工その他これらに類する事項について適用するものとする。 

 

４－６－２ 配管に従事する技能者・技能者 

１．受注者は、管布設工事着手に先立ち、ダクタイル鋳鉄管の配管・接合作業を行う場合は、４－７－１一

般事項に定める技能者について、資格証の写しを提出し監督職員の承諾を得なければならない。（上下水

道工事共通仕様書（水道編）第２編水道編第１章総則第１節総則１－１－13 配管をつかさどる技能者・

技術者第１項参照） 

２．受注者は、管布設工事着手に先立ち、鋼管の溶接作業を行う場合は、４－８－１一般事項に定める技能

者について、資格証の写しを提出し、監督職員の承諾を得なければならない。（上下水道工事共通仕様書

（水道編）第２編水道編第１章総則第１節総則１－１－13 配管をつかさどる技能者・技術者第 2 項参照） 

３．受注者は、管布設工事着手に先立ち、水道配水用ポリエチレン管の融着作業を行う場合は、４－９－１

一般事項の第３項に定める技能者について、資格証の写しを提出し、監督職員の承諾を得なければならな

い。（上下水道工事共通仕様書（水道編）第２編水道編第１章総則第１節総則１－１－13 配管をつかさ

どる技能者・技術者第 3 項参照） 

４．受注者は、給水工事がある場合は、給水装置工事主任技術者及び給水装置工事配管技能者の資格証の写

しを提出し、監督職員の承諾を得なければならない。（上下水道工事共通仕様書（水道編）第２編水道編

第１章総則第１節総則１－１－13 配管をつかさどる技能者・技術者第 4 項参照） 

 

４－６－３ 水道資機材等の取扱い及び運搬 

１．受注者は、ダクタイル鋳鉄管の取扱い及び運搬については、次の事項によらなければならない。 

（１）管に変形、塗装の損傷及びモルタルライニングの亀裂や剥離等を生じさせないよう慎重、かつ丁寧に

取り扱わなければならない。 

（２）管の積み下しする場合は、台棒等を使用し、滑り下ろすか又はクレーン等で２点吊りにより行い、管

の重心に注意するとともに吊り具が直接ライニング部にあたらない構造にするためクッション材等を使

用しなければならない。 

（３）管の運搬又は巻き下ろしする場合は、クッション材を使用し、衝撃等によって管を損傷させないよう

十分注意するものとする。 

（４）管を仮置するときは、管の下に枕木を敷き、受け口部フランジで他の管を傷つけないよう受け口と挿

し口を交互にして積む等注意しなければならない。また、事故防止のため両端に歯止めをする等容易に

動かないようしなければならない。 

２．受注者は、水輸送用塗覆装（炭素鋼）鋼管及び配管用（ステンレス鋼）鋼管の取扱い及び運搬について

は、以下の事項によらなければならない。 

（１）管の塗覆装面及び開先に損傷を与えないよう慎重かつ丁寧に取り扱わなければならない。 

（２）輸送中の振動、衝撃等により内外面塗覆装を損傷しないようにワイヤーロープ、支持枠、当て板等を

もって安定した保持対策を講じなければならない。 

（３）管の積み下ろしは、ナイロンスリング又はゴムで被覆したワイヤーロープ等安全な吊り具を使用し、

塗覆装部を保護するため、原則として両端の非塗覆装部に台付けをとる２点吊りにより行なわなければ

ならない。また、吊りおろした鋼管を転がしたり、横引きしたりしてはならない。 



第２編 水 道 編 

- 55 - 

（４）管は、枕木の上に並べ、転がり防止のため必ず歯止めを行わなければならない。 

（５）管の支保材、スノコ等は、原則として据付け直前まで取り外してはならない。 

（６）置場から配管現場への運搬にあたっては、管端の非塗装部に当て材を介して支持し、吊り具を掛ける

場合は、塗装面を傷めないよう適当な防護を施さなければならない。 

（７）小運搬の場合は、管を引きずってはならない。 

（８）管の内外面の塗装上を直接歩いてはならない。 

３．受注者は、水道配水用ポリエチレン管の取扱いについては、以下の事項によらなければならない。 

（１）管に損傷を与えないよう慎重かつ丁寧に取り扱わなければならない。 

（２）管の運搬及び、積み下ろし時に管に衝撃を与えないようにクッション材等で保護しなければならない。 

（３）管を仮置するときは、管の下に枕木を敷き不陸が生じないように静かに置かなければならない。また、

事故防止のため両端に歯止めをする等容易に動かないようにしなければならない。 

（４）小運搬のときは、管全体を持ち上げて運び、引きずったり滑らせたりしてはならない。 

（５）管の保管場所は、なるべく風通しのよい直射日光の当たらない所を選定し、高熱により変形しないよ

うに管理しなければならない。特に火気等に注意し温度変化の少ない場所に保管するものとする。 

（６）継手類は、種類、管径別に数量を確認したうえ屋内に保管するものとする。 

（７）管とその継手は、揮発性薬品及びクレオソート類に浸食されやすいので保管には注意しなければなら

ない。 

４．受注者は、弁栓類の取扱いについては、以下の事項によらなければならない。 

（１）弁栓類に損傷を与えないよう慎重かつ丁寧に取り扱わなければならない。 

（２）輸送中の振動、衝撃等により損傷しないようにワイヤーロープ、支持枠、当て板等をもって安定し

た保持対策を講じなければならない。 

（３）弁栓類の積み下ろしは、ナイロンスリング又はゴムで被覆したワイヤーロープ等安全な吊り具を使

用し、２点吊りにより行わなければならない。 また、落としたり、倒したり、投げたり、引きずった

りしてはならない。 

（４）弁栓類は、台棒、角材等を敷いて、水平に置き、直接地面に接しないようしなければならない。 

（５）弁栓類の梱包材やフランジ端部のカバーは、原則として据付け直前まで取り外してはならない。 

（６）弁栓類は、直射日光やほこり等をさけるため原則として屋内に保管すること。やむを得ず屋外に保

管する場合は、必ずシート類で覆い保護しなければならない。 

５．受注者は、その他の水道用資機材の取扱いについては、以下の事項によらなければならない。 

（１）水道用資機材の保管にあたっては、直接地面に接しないよう枕木を施し歯止めを行い、安全管理に

十分注意しなければならない。 

（２）水道用資機材は、損傷及び汚さないよう十分注意しなければならない。 

 

４－６－４ 管の据付け 

１．受注者は、管の据付けについては、以下の各号の規定に従って施工しなければならない。 

（１）管の据付けに先立ち、十分に管体検査を行い、亀裂その他の欠陥のないことを確認しなければならな

い。 

（２）管の吊り下ろしにあたって土留用切り梁を一時取り外す必要がある場合は必ず適切な補強を施し、安

全を確認のうえ施工しなければならない。 

（３）管を掘削溝内に吊り下ろす場合は、溝内の吊り下ろし場所に作業員を立入らせてはならない。 

（４）管の布設は、原則として低所から高所に向けて行なわなければならない。 

（５）管の据付けにあたっては、管内部を十分清掃し、レベル、水平器、型板、水糸等を使用し、中心線及

び高低を確定して、正確に据付けなければならない。また、管体の表示記号を確認するとともに、ダク
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タイル鋳鉄管の場合は、受口部分に鋳出してある表示記号のうち、製造業者名の略号を上に向けて据付

けなければならない。 

ア）管が既設埋設物と交差する場合は、離隔を 30ｃｍ以上確保するものとする。ただし、所定の間隔

が保持できないときは、監督職員と協議し、サンドエロージョン対策等の適切な処置を行うこと。

（熊本市水道標準構造図：地下埋設物との離隔確保について（参考）参照） 

イ）管の据付にあたっては、管に影響を与えないよう床付け面を仕上げ、必要に応じて砂を敷き、土

のう等で管を固定すること。埋戻しの際には土のう袋は切断し撤去し、その他の管固定材について

も撤去すること。 

（６）ダクタイル鋳鉄管の場合、直管の継手箇所で角度をとる曲げ配管は原則として行なわないこととする。

ただし、工事現場の状況により施工上必要がある場合は、監督職員と協議しなければならない。 

（７）ポリエチレン管の場合、管下へ設計図書に記載されている厚さで敷き砂をしなければならない。設計

図書に記載がない場合は最小厚 10ｃｍとする。 

（８）一日の布設作業完了後は、管内に土砂、汚水が流入しないよう仮蓋等で管端部をふさぐ等適当な処置

をしなければならない。また、管内に工具等を置き忘れないように十分注意しなければならない。 

 

４－６－５ 管の接合 

１．ダクタイル鋳鉄管（Ｋ形、Ｕ形、ＫＦ形、ＵＦ形、ＰＮ形、ＳⅡ形、Ｓ形、ＮＳ形、ＧＸ形）及びフラ

ンジ形の接合については、本章 第７節 ダクタイル鋳鉄管の接合の規定によるものとする。 

２．鋼管の接合については、本章 第８節 鋼管の接合（溶接・塗（覆）装）の規定によるものとする。 

３．その他の管の接合（絶縁フランジ継手、水道配水用ポリエチレン管）については、本章 第９節 その他

管の接合の規定によるものとする。 

 

４－６－６ 管の切断 

１．受注者は、ダクタイル鋳鉄管の切断については、以下の各号の規定に従って施工しなければならない。 

（１）管の切断にあたっては、所要の切管長及び切断箇所を正確に定め、切断線の標線を管の全周にわたっ

て入れなければならない。 

（２）管の切断は、管軸に対して直角に行なわなければならない。 

（３）切管が必要な場合には残材を照合調査し、極力残材を使用しなければならない。 

（４）管の切断場所付近に可燃性物質がある場合は、保安上必要な措置を行なったうえ、十分注意して施工

しなければならない。 

（５）ダクタイル鋳鉄管の切断は、切断機で行うことを原則とする。 

また、異形管は切断してはならない。特に内面紛体管を切断する際は、紛体塗膜を損傷させないように切

断機、刃及び切管端面処理についてはア）、イ）のとおりとする。 

 

ア）切断機及び刃について 
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表６－１ 

管　種 呼び径 切　　　断　　　機 切　断　刃

φ75～150
パイプ切削切断機、専用工具、

エンジンカッター

φ200以上 パイプ切削切断機、専用工具

φ75～150
パイプ切削切断機、専用工具、

エンジンカッター

φ200以上 パイプ切削切断機、専用工具

ダイヤモンドブレード等

の紛体管専用刃

耐 震 管

一 般 管

 

※ガス、切断砥石（レジノイド）では、切断禁止。 

イ）切管端面 

切管の端面及び溝切部は、必ず専用の面補修用塗料（常温硬化型の一液性エポキシ樹脂）

もしくは管端防食カバー等で補修しなければならない。小口径ＮＳ管や耐震管については、

上記補修用塗料、又は、専用端部防食ゴム及び専用端面防食ゴムを用いること。 

ＧＸ形については、日本ダクタイル鋳鉄協会のＧＸ形ダクタイル鉄管接合要領の外面耐食

塗装の補修方法によって補修しなければならない。 

ただし、設計図書等に処理が明示された場合、その仕様を優先する。 

 

（６）動力源にエンジンを用いた切断機の使用にあたっては、騒音や切屑に対して十分な配慮を行なわなけ

ればならない。 

（７）管の切断を行った場合は、挿し口端面をグラインダ等で規定の面取りを施し、挿入寸法等を白線で表

示しなければならない。 

（８）管の切断面及び溝切り部、面取り部はダクタイル鋳鉄管補修用塗料（合成樹脂塗料）をむらなく塗布

しなければならない。 

（９）管の切断において、モルタルライニング又はエポキシ粉体樹脂塗装が損傷した場合は、必ず補修用塗

料を塗布して補修しなければならない。 

２．受注者は、鋼管の切断については、以下の各号の規定に従って施工しなければならない。 

（１）鋼管の切断は、切断線を中心に幅 30ｃｍの範囲の塗覆装を剥離し、切断線を表示して行なわなければ

ならない。なお、切断中は管内外面の塗覆装の引火に注意し、適切な防護措置を行なわなければならな

い。 

（２）鋼管の切断は、管軸に対して直角に行なわなければならない。 

（３）鋼管の切断場所付近に可燃性物質がある場合は、保安上必要な措置を行なったうえ、十分注意して施

工しなければならない。 

（４）鋼管は切断完了後、新管の開先形状に準じて、丁寧に開先仕上げを行なわなければならない。 

また、切断部分の塗覆装は、原則として新管と同様の寸法で仕上げなければならない。 

３．受注者は、ポリエチレン管の切断については、以下の各号の規定に従って施工しなければならない。 

（１）ポリエチレン管の切断にあたっては、所要の切管長及び切断箇所を正確に定め、切断線の標線を管の

全周にわたって入れなければならない。 

（２）ポリエチレン管の切断は、管軸に対して直角に行なわなければならない。 

（３）切管が必要な場合には残材を照合調査し、極力残材を使用しなければならない。 

（４）ポリエチレン管の切断は、パイプカッター又は丸のこで行うことを原則とする。また、異形管は切断

してはならない。 

４．受注者は、塩ビ管の切断については、以下の各号の規定に従って施工しなければならない。 
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（１）管を切断する場合は、切断箇所が管轄に直角になるように、マジックインキ等で全周にわたって標線

を入れること。 

（２）切断面は、ヤスリ等で平らに仕上げるとともに、内外周を面取りすること。 

 

４－６－７ 既設管との連絡 

１．受注者は、既設管との連絡工事が断水時間に制約されることを理解し、事前に十分な調査、準備を行う

とともに、円滑な施工ができるよう経験豊富な配管技術者と作業者を配置し、監督職員の承諾のもと、迅

速、確実な施工にあたらなければならない。 

２．受注者は、連絡工事箇所は、監督職員並びに地下埋設物管理者の立会いを得て、できるだけ早い時期に

試掘調査を行い、連絡する既設管（位置、管種、管径等）及び他の埋設物の確認を行なわなければならな

い。 

３．受注者は、連絡工事の実施について、事前に施工日３日前までに施工時間及び連絡工事工程等について

監督職員と十分協議しなければならない。 

４．受注者は、連絡工事に先だって、工事箇所周辺の調査を行うとともに機材の配置、交通対策、管内水の

排水先等を確認し、必要な措置を講じなければならない。 

５．受注者は、連絡工事に必要な資器材は施工箇所の状況に適したものを準備しなければならない。なお、

排水ポンプ、切断機等については、あらかじめ試運転を行っておくこととする。 

６．受注者は、既設管の切断箇所及び切断開始時刻については、監督職員の指示によるものとする。なお、

既設管の切断については、４－６－７管の切断の規定によるものとする。 

７．受注者は、連絡箇所に鋼材防護を必要とするときは、次の事項によらなければならない。 

（１）鋼材の工作は正確に行い、加工、取り付け、接合を終了した鋼材は、ねじれ、曲がり、遊び等の欠陥

があってはならない。 

（２）鋼材の切断端面は、平滑に仕上げなければならない。 

（３）鋼材の接触面は清掃し、ボルト穴を正しくあわせ、十分締め付けなければならない。また、ボルト穴

は裂目や変形を生じないように、ドリルで穴あけすることとする。 

（４）鋼材の溶接は、JIS その他に定める有資格者に行わせ、欠陥のないように溶接しなければならない。 

（５）鋼材は、ちり、油類その他の異物を除去し、コンクリートに埋め込まれるものを除いて、防食塗装を

行なわなければならない。 

８．受注者は、防護コンクリートの打設にあたっては、仮防護等を緩めないように十分注意して施工しなけ

ればならない。また、異形管防護工の施工については、４－６－１４異形管の防護の規定によるものとす

る。 

９．受注者は、栓止まりとなっている既設管は水の有無に関わらず内圧がかかっている場合があることを理

解し、栓の取り外し及び防護の取り壊しに際しては、空気及び水を慎重に抜き内圧がないことを確認した

後、注意して行なわなければならない。 

 

４－６－８ 栓・帽の取り外し 

１．受注者は、栓の取り外しにあたっては、事前に水の有無、施工日、施工時間等について監督職員と十分

協議しなければならない。 

２．受注者は、老朽化している管の栓及び帽の前方の土を撤去する前に、手前の仕切弁が全閉であることを

監督職員に確認しなければならない。 

３．受注者は、既設管に水の有無にかかわらず内圧がかかっている場合があるので、栓の正面には、絶対に

立たないようにしなければならない。 

４．受注者は、ボルト・ナットが腐食している可能性もあるので、必要に応じて栓の抜け出し防護対策を行

なわなければならない。 
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５．受注者は、栓の取り外し及び防護の取り壊しにあたっては、空気抜用ボルト（プラグ）を慎重に取り外

して空気及び水を抜き、内圧がないことを確認した後、注意して取り外さなければならない。 

 

４－６－９ 既設管の撤去 

１．受注者は、既設管の撤去にあたっては、埋設位置、管種、管径等を確認し記録しなければならない。な

お、既設管を再使用する場合は、継手の取り外しを行い、管に損傷を与えないよう慎重に撤去しなければ

ならない。 

２．受注者は、管及び弁栓類等の現場発生品について数量、品目等を確認したうえで、現場発生品調書を作

成し設計図書又は監督職員の指示する場所で監督職員に引き渡さなければならない。ただし、監督職員が

別に指示する場合はこの限りでない。なお、設計図書にスクラップと明示してある場合はスクラップ処理

を行い、監督職員に搬入証明資料（処理重量が判る伝票等）及び撤去延長が分かる資料を提出し確認を受

けなければならない。 

３．受注者は、発生品の保管について監督職員の指示を受けなければならない。 

４．受注者は、異形管防護コンクリート等を取り壊す場合は、他地下埋設物に損傷を与えないよう、また、

壊し残しのないように完全に撤去しなければならない。 

５．残置管の処置については、道路の陥没及び沈下等が生じないように適切方法を監督職員と協議しなけれ

ばならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には受注者は、応急措置をとった後、そのとった措置

を速やかに監督職員に報告しなければならない。 

６．受注者は、撤去した既設管の運搬にあたり、運搬物が飛散しないよう適正に処置した上で運搬を行なわ

なければならない。 

７． 

受注者は、水道用石綿セメント管を撤去する場合は、「石綿障害予防規則（令和 5 年 8 月厚生労働省令

第 105 号）」、「水道用石綿セメント管の撤去作業等における石綿対策の手引き」（平成 17 年 8 月厚生労働

省健康局水道課）及び廃棄物処理等関係法令に基づき適切に施工しなければならない。 

 

４－６－10 給水管連絡工事 

１．受注者は、給水管連絡工事に関し熊本市上下水道局制定の「給水装置工事設計施工基準」の規定により

施工しなければならない。 

２．受注者は、給水管の分岐については、次の各号によらなければならない。 

（１）給水管の分岐工事を施工する場合は事前に十分な調査を行い、監督職員と協議を行うこと。 

（２）道路交差点（仕切弁まで）での給水管の分岐は原則として行なわないこととする。 

（３）仕切弁、消火栓等の近くから給水管を分岐する場合は、弁栓室の底板から 0.3ｍ以上の離隔を確保し

て分岐しなければならない。 

（４）給水管分岐の誤った接続を防止するため、原則として呼び径 300 ㎜以下の配水管から分岐を行うもの

とするが、導水管、送水管からの分岐は行ってはならない。また、高水圧管（0.75MPa）及び鋼管等か

らの分岐も行ってはならない。 

３．受注者は、布設された配水管に通水した後、サドル付分水栓により給水管の分岐を行う場合は、次の各

号によらなければならない。 

（１）給水切替工事の施工範囲は、設計図書及び監督職員の指示によるものとする。なお、給水切替工事の

穿孔作業は、「給水装置工事主任技術者」の指導のもと「給水装置工事配管技能者」が施工しなければ

ならない。 

（２）施工計画書において、「給水装置工事主任技術者」及び「給水装置工事配管技能者」を記載し、資格

証の写しを添えて監督職員に提出しなければならない。 

（３）「給水装置工事配管技能者」は、給水切替工事においては、現場に常駐しなければならない。 
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（４）給水切替工事箇所について給水台帳及び現地確認により調査を行い、施工前に所有者の承諾（同意書）

を受けなければならない。 

（５）監督職員が本管水圧試験の判定を合格と認めた後に分水栓の穿孔を行なわなければならない。なお、

分水栓の穿孔に先立ち、配水管等の外面を十分清掃し、サドル分水栓等の給水用具の取付けはボルトの

締付けが片締めにならないように平均して締付けを行い、穿孔前に耐圧試験（1.75MPa を１分間放置）

し漏水のないことを確認してから行うこと。 

（６）エポキシ樹脂粉体塗装でライニングされた管を穿孔するときは、内面を痛めないように専用の穿孔機

で穿孔しなければならない。また、穿孔後は、穿孔穴に穿孔部保護コアを確実に取り付けなければなら

ない。 

（７）ポリエチレン給水管の場合、管下へ最小厚 10ｃｍの厚さで敷き砂をしなければならない。 

（８）給水管が他の埋設物（ガス管・ケ－ブル管等）と離隔が 30ｃｍ以上確保できない場合は、監督職員と

協議し、サンドエロージョン対策等の適切な処置を行うこと。（熊本市水道標準構造図：地下埋設物と

の離隔確保について（参考）参照） 

（９）給水切替配管完了後は、量水器、量水器ボックス及び止水栓、止水栓ボックスが正しく設置されてい

ることと、出水やその他全てに異常がないことを確認しなければならない。 

（10）給水切替配管完了後は、全箇所において残塩測定を実施し写真管理を行なわなければならない。なお、

採水は給水栓から行うこと。 

（11）受注者は、給水切替図作成については、６－４－１配管工事完成図作成の規定により作成し、監督職

員へ提出しなければならない。 

４．受注者は、布設された配水管が未通水の空管においては、原則として穿孔してはならない。 

５．受注者は、非金属系パイプ（ＰＰ・ＨＩＶＰ）を布設する場合は、次の各号によらなければならない。 

（１）ロケーティングワイヤーは、非金属系パイプ（ＰＰ・ＨＩＶＰ）の管路探知を正確に確認できるよう

に非金属系パイプ（ＰＰ・ＨＩＶＰ）に沿って配線しなければならない。 

（２）ロケーティングワイヤーの施工方法は、非金属系パイプ（ＰＰ・ＨＩＶＰ）に沿わせて配線し、分岐

部分は先端処理（キャップを施す）後、分水栓の金具より１ｃｍ～２ｃｍ離してロケーティングワイヤ

ーを４～５回パイプに巻き付け、止水栓筺・量水器ボックス内で先端処理後５ｃｍ～６ｃｍ折返しテー

プで固定することとする。 

※注意事項 

ア）防食電流を流している管には、絶対に接続しないこと。 

イ）ロケーティングワイヤーの金属線が直接金属に触れないこと。 
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４－６－11 不断水連絡工 

１．受注者は、工事に先立ち、穿孔工事の実施時期等について監督職員と十分な協議を行い、工事に支障の

ないように留意しなければならない。 

２．使用する穿孔機は、機種、性能をあらかじめ監督職員に報告し、受注者は使用前に点検整備を行うもの

とする。 

３．割Ｔ字管の取り付けは、原則として水平とする。 

４．受注者は、既設管に割Ｔ字管及び必要な仕切弁を基礎上に受け台を設けて設置しなければならない。ま

た、穿孔作業は、水圧試験を行い割Ｔ字管及び仕切弁に漏水のないことを確認してから行なわなければな

らない。 

５．受注者は、穿孔機の取り付けにあたって、支持台を適切に設置し、割Ｔ字管に余分な応力を与えてはな

らない。 

６．受注者は、穿孔後、切りくず、切断片等を管外に確実に排出した上で管を接続しなければならない。 

７．穿孔穴に防食コアを確実に取り付けなければならない。 

８．保護コンクリートの設置については、設計図書に従うこと。設計図書に記載がない場合は、監督職員と

協議すること。 

 

４－６－12 離脱防止金具取付工 

１．離脱防止金具を使用する場合は、第７節 ダクタイル鋳鉄管の接合４－７－２ Ｋ形、ＮＳ形、ＧＸ形

ダクタイル鋳鉄管の接合の接合表 7-1 標準締付けトルクに準じて行うこととする。 

２．受注者は、締付け完了後、トルクレンチを使用して締付けトルクを確認するとともに、メカニカル継手

のＴ頭ボルトの締付け状況を点検しなければならない。また、規定トルクまで絞り込んだＴ頭ボルトには

白、押しボルトには黄色のマーキングを行うこと。 

３．離脱防止金具の取付箇所の塗装面に損傷が認められる場合は、ダクタイル鋳鉄管補修用塗料（合成樹脂

塗料）をむらなく塗布し補修しなければならない。 

 

４－６－13 異形管の防護 

１．受注者は、異形管防護の施工箇所、形状寸法、使用材料について設計図書その他関連資料等に基づき入

念に施工しなければならない。 

２．受注者は、現場の施工条件により設計図書等の明示と異なる資機材等を使用し施工する時は、事前に監

督職員と協議を行い、適切な防護を行い継手の離脱防止を図らなければならない。 

３．受注者は、異形管防護は特殊押輪、受働土圧、土の重量、コンクリートの重量等を抵抗力と考えている

事を理解し、それら抵抗力が十分発揮できるよう配管、埋戻しを特に入念に行なわなければならない。 

４．受注者は、異形管防護がコンクリートの場合は、次の各号によらなければならない。 

（１）基礎砕石は、管の布設の前に施工しなければならない。 

（２）コンクリート打設にあたっては、管の表面をよく洗浄し配筋した後、型枠を組み立て入念にコンクリ

ートを打設しなければならない。 

※ 防護コンクリート(一体化長内)部は、スリーブを施さずに施工すること。 

※ 配管の際は鉄筋が管に、直接触れないように施工すること。 

（３）基礎工、コンクリート工、型枠工、支保工及び鉄筋工のその他については、土木工事共通仕様書（熊

本市制定）第１編共通編第３章一般施工第４節基礎工、第５章無筋・鉄筋コンクリートの規定によるも

のとする。 

 

４－６－14 水圧試験 

１．ダクタイル鋳鉄管 
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受注者は、配管終了後継手の水密性を確認するため、水圧測定用器材を準備し、次の各号により管路

の水圧試験を実施しなければならない。また、水圧試験は通常圧 24 時間測定後に、加圧 15 分測定を行

わなければならない。 

（１）管路に注水する際、異常な水圧を発生させて管路に害を与えることのないように注水し、管内の残留

空気を完全に排除すること。 

（２）水圧試験は、原則として通常圧にて 24 時間放置し、その間、管路の異状の有無及び圧力の変化を記

録確認すること。その後、監督職員が立会のもと指示する水圧（高水圧については設計図書で指定した

水圧）及び試験方法にて追加試験を行うものとする。なお、試験記録紙については、監督職員が合否判

定後、完成図書に添付し提出すること。 

（３）水圧試験で異常が確認された場合は、その原因を明らかにし、その対策を監督職員の承諾を受けて行

うものとし、その原因が受注者の施工に起因すると認められるものについては、受注者の負担において

改善すること。 

（４）水圧試験の合否判断は監督職員が行うものとし、受注者は合格と認められるまで分水栓等の穿孔を行

ってはならない。 

※ 試験方法について 

監督職員立会のもと「水圧測定用器材」により、通常 0.74MPa 又は監督職員の指示する圧力まで加

圧した後、一定時間（約 15 分）の圧力変化を記録し、管路に異常がなく、急激な圧力降下が生じな

ければ合格とする。 

（５）既設管との連絡、もしくは通水が困難（工事が複数年度にまたがる空管)な場合は、給水車等により

充水し試験を行う。ただし、布設管の呼び径、延長を考慮し設計水圧以下で行うことができるものとす

るが、この場合、監督職員と事前協議を行うものとする。（加圧 0.5MPa の 80％を目安とする） 

※ 試験方法の合否の判定について 

24 時間の記録紙の初期水圧から最終水圧が 80％までを確認後、監督職員の立会いのもと「水圧測

定用器材」により、通常 0.74MPa又は監督職員の指示する圧力まで加圧した後、一定時間（約 15分）

の圧力変化を記録し、管路に異常がなく、急激な降下が生じなければ合格とする。 

２．ダクタイル鋳鉄管φ900 以上 

受注者は、呼び径 900 ㎜以上の鋳鉄管継手については、原則として監督職員立会のうえ各継手ごとに

内面からテストバンドで水圧試験を行わなければならないが、水圧試験箇所については、監督職員と協

議すること。 

また、水圧試験を行うにあたっては、以下によらなければならない。 

（１）試験水圧 0.50MPa（5.0kgf/ ｃｍ2）を負荷して、５分経過後に 0.40MPa（4.0kgf/ｃｍ2）以上を保持

すれば合格とする。これを下まわった場合は、原則として接合をやり直し、再び水圧試験を行うことと

する。 

（２）５分経過後の圧力が 0.40MPa（4.0kgf/ｃｍ2）以上であっても、圧力の変化が継続している場合は更

に１０分間延長して確認しなければならない。 

（３）水圧試験結果については、継手番号、試験年月日、時分、試験水圧、５分後の水圧等を項目とする報

告書を作成し、監督職員に提出しなければならない。 

（４）受注者は、テストバンドによる水圧試験を行う場合は、第 1 章総則第１節一般事項１－１－38 衛生管

理の規定に準じなければならない。 

３．水道配水用ポリエチレン管 

受注者は、配管終了後継手の水密性を確認するため、呼び径 100 ㎜以下の水道配水用ポリエチレン管

継手については、水圧測定用器材を準備し、次の各号により管路の水圧試験を実施しなければならない。 

（１）管路の注水は、最後のＥＦ接合が終了しクランプを外せる状態になってから、呼び径 50、75、100 の

ＥＦ継手（ＥＦソケット・ＥＦベンド類・ＥＦチーズ類・ＥＦフランジ・ＥＦキャップ）の場合は 30分
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以上経過してから行なわなければならない。なお、メカニカル継手の接合については、前述の時間経過

措置は必要ないものとする。 

（２）管路に注水する際、異常な水圧を発生させて管路に害を与えることのないように注水し、管内の残留

空気を完全に排除すること。 

（３）水圧試験の方法は、監督職員の立会のもと以下により行うものとする。 

ア）管路の水圧を 0.75MPa に上昇させ、5 分間放置する。 

イ）5 分間放置後、水圧を 0.75MPa まで再加圧する。 

ウ）再加圧後、すぐに水圧を 0.50MPaまで減圧し、24時間、水圧測定用器材をセットし、そのまま放置

する。 

エ）放置してから、24 時間後の水圧が 0.30MPa 以上あるか否かを確認する。 

最終水圧が 0.30MPa 以上あれば合格とする。 

最終水圧が 0.30MPa 未満あれば追加試験を行うことする。 

（４）水圧試験で異常が確認された場合は、その原因を明らかにし、その対策を監督職員の承諾を受けて行

うものとし、その原因が受注者の施工に起因すると認められるものについては、受注者の負担において

改善すること。 

（５）水圧試験の合否判断は監督職員が行うものとし、受注者は合格と認められるまで分水栓等の穿孔を行

ってはならない。 

（６）試験区間は、１試験で最大 500ｍまでの区間とする。 

 

４－６－15 軌道横断工 

１．受注者は、工事に先立ち、監督職員とともに当該軌道の管理者と十分な協議を行い、安全、確実な計画

のもとに施工計画を作成し監督職員の承諾を受けなければならない。 

２．受注者は、車両通過に対して十分安全な軌道支保工を施さなければならない。 

３．受注者は、当該軌道管理者の派遣監督員の指示があった場合は、直ちに監督職員に報告し措置しなけれ

ばならない。 

４．受注者は、工事中、監視員を配置し車両の通過に細心の注意を払わなければならない。また、必要に応

じ沈下計、傾斜計を設置し、工事の影響を常時監視しなければならない。 

５．受注者は、施工にあたっては監督職員が指示する電気防食を行なわなければならない。 

 

４－６－16 水管橋架設工 

受注者は、水管橋の架設について、別に特記仕様書で定めるものとする。 

 

４－６－17 電食防止工 

１．受注者は、電食防止の施工にあたっては、別に特記仕様書で定める場合を除き、次の各号によらなけれ

ばならない。 

（１）管の塗覆装に傷をつけないように注意しなければならない。 

（２）コンクリート構造物の鉄筋と管体が直接接触することのないよう、電気的絶縁に留意しなければなら

ない。 

（３）外部電源装置を設置する場合は、「電気設備に関する技術基準を定める省令（経済産業省令第 52 号）」

及び「電気設備に関する技術基準の解釈（一社）一般社団法人 日本電気協会）に準拠するものとする。 

（４）陽極設置後の埋戻しは、石等を取り除き、良質な埋戻材料を使用して十分に行うこと。この際、陽極

リード線及び陰極リード線は、適当な間隔にテープで固定し地上に立上げ、接続箱設置位置まで配線し

ておくこととする。 
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２．受注者は、流電陽極式による電気防食装置の施工については、別に特記仕様書で定める場合を除き、次

の各号によらなければならない。 

（１）陽極は常に乾燥状態で保管しなければならない。 

（２）陽極の運搬の際は、リード線を引っ張ってはならない。 

（３）陽極埋設用の孔は、埋設管と平行に掘削するものとし、陽極を１箇所に２個以上設置する場合は、陽

極相互の間隔を 1.0ｍ以上離すこと。なお、掘削埋戻し時に管の塗覆装等を傷つけないよう注意しなけ

ればならない。 

（４）陽極設置後の埋戻しは、埋戻材で十分に行うこと。この際、陽極リード線及び陰極リード線は、適当

な間隔にテープで固定し地上に立上げ、接続箱設置位置まで配線しておくこととする。 

（５）ターミナルのリード線は、波付硬質ポリエチレン管等で保護することとする。 

（６）ターミナル取り付け位置は、原則として管溶接部とする。取り付けにあたっては、管の表面をヤスリ、

サンドペーパー等を使用して、十分に研磨しなければならない。 

（７）ターミナルは、管溶接部と同一の塗覆装を行うこととする。 

（８）接続箱内に立上げたリード線は、束ねて防食テープで固定した後、地表面から約２０ｃｍ高くし同一

長さに切断することとする。 

（９）測定用ターミナルリード線以外の各線は、ボルト・ナットで締付け、防食テープで被覆することとす

る。 

 

４－６－18 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ被覆工・溶剤浸透防護スリーブ被覆

工 

１．ダクタイル鋳鉄管の施工にあたっては、水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブにて被覆を行

う。また、水道配水用ポリエチレン管の施工にあたっては、溶剤浸透防護スリーブにて被覆を行う。 

２．受注者は、スリーブの運搬及び保管については、次の各号によらなければならない。 

（１）スリーブの運搬は、折りたたんで段ボール箱等に入れ損傷しないよう注意しなければならない。 

（２）スリーブは、直射日光を避けて保管しなければならない。 

３．受注者は、スリーブの被覆については、次の各号によらなければならない（標準構造図の図６－３参

照）。 

（１）スリーブの被覆は、スリーブを管の外面にきっちりと巻付け余分なスリーブを折りたたみ、管頂部に

重ね部分がくるようにすることとする。 

（２）管継手部の凹凸にスリーブがなじむように、十分なたるみを持たせ、埋戻し時に継手に無理なく密着

するように施工しなければならない。 

（３）管軸方向のスリーブの継ぎ部分は、確実に重ね合わせなければならない。 

（４）スリーブの固定は、粘着テープあるいは固定用ゴムバンドを用いて固定し、管とスリーブを一体化す

ることとする。 

（５）既設管、バルブ、分岐部等は、スリーブを切り開いてシート状にして施工することとする。 

（６）異形管防護を目的としない全巻コンクリート等の場合は、スリーブの被覆を行なった後に施工するこ

ととする。本節４－６－13 異形管の防護４．（２）参照。 

 

４－６－19 管明示テープ及び埋設表示シ－ト(埋設管、露出管、推進管、添架部の処置) 

１．受注者は、本共通仕様書参考資料の道路埋設管における管明示要領又は、設計図書に基づき、管に管明

示テープを正確に貼りつけなければならない。 

２．掘削により露出した既設管の明示については、熊本市上下水道当局が指定する管明示テープを使用し、

明示しなければならない。 
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３．推進工法の場合は、鞘管に青色ペイントにて「上水道管、熊本市、〇〇年」と吹付ける、又は記入しな

ければならない。（※〇〇は、西暦表記） 

４．受注者は、本共通仕様書参考資料の道路埋設管における管明示要領又は、設計図書に基づき、管路を埋

戻す際に埋設表示シートを管路上部へ正確に敷かなければならない。 

 

４－６－20 通水（充水洗管） 

１．充水洗管作業に先立ち、全延長にわたり再度管割と一体化の確認をしなければならない。 

２．充水にあたり、制水弁、空気弁、消火栓副弁、排水弁等の開閉操作を行い異常の有無を確認しなければ

ならない。 

また、鉄蓋の開閉も確認し、ガタツキのないようにしなければならない。 

３．充水にあたり、空気弁のボールの密着具合は、分解点検等により確認するものとする。なお、大口径管

については可能な限り、内面から管内清掃の確認を行うとともに、必要に応じて消毒等を行なわなければ

ならない。 

４．管の洗浄にあたっては、適量の水を放出し十分な管内流速をつけ、完全に洗浄しなければならない。 

また、濁度、色度等がなくなるまで十分行うとともに残留塩素についても所定の数値が得られるまで確

実に洗浄排水を行なわなければならない。 

５．洗浄排水に際しては、排水箇所付近及び下流を十分調査し、護岸施設、住宅等に損傷を与えることのな

いように注意し、必要に応じて土砂等の除去、清掃を行なわなければならない。また、消火栓により排水

する場合は、ホース等適当な器具を用いて放流施設へ排水しなければならない。 

なお、洗浄排水は、その水量を確認、記録し監督職員に報告しなければならない。 
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第７節 ダクタイル鋳鉄管の接合 

４－７－１ 一般事項 

１．本節は、Ｋ形、Ｕ形、ＫＦ形、ＵＦ形、ＰＮ形、Ｓ形、ＮＳ形、ＵＳ形、ＧＸ形の各ダクタイル鋳鉄管

の接合、フランジ形の接合その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２．配管・接合については、監理技術者等が責任をもって、（公社）日本水道協会の配水管技能登録者を従

事させその管理を行わなければならない。 

３．配管・接合に従事する技能者は、日本水道協会の配水管技能登録者であり、使用する管の材質、継手の

性質、構造及び接合要領等を熟知するとともに、豊富な経験を有した技能者で上下水道事業管理者が認め

る者でなければならない。（上下水道工事共通仕様書（水道編）第２編水道編第１章総則第１節総則１－

１－13 配管をつかさどる技能者・技術者第１項参照） 

４．継手接合の施工については、継手施工者と継手確認者の２人制とし、施工計画書に記載し届けること。

また、継手施工者は配水管技能有資格者もしくは同等の経験者とし、継手確認者は配水管技能登録者とす

る。 

５．全ての継手部及び呼び径毎に番号を付け、（一社）日本ダクタイル鉄管協会継手チェックシート様式に

記入し、全ての番号毎に確認の写真を提出すること。 

（１）写真撮影は、黒板（白板）に必要事項を記入のうえ、確認できるサイズで行うこと。 

（２）必要項目は、 

ａ）工事番号、工事名称 

ｂ）呼び径、継手形式、継手番号、継手施工者名、継手確認者名 

ｃ）継手チェックシート記入事項 

６．継手チェックシートは、完成図書として提出すること。ただし、監督職員から請求があった場合、提出

すること。 

７．配管終了時には管割図等に、継手番号を記入し、写真と継手チェックシートが照査できる継手管理図等

を作成し、監督職員の確認を受けること。 

８．受注者は、接合に先立ち、継手の附属品及び必要な器具、工具を点検し確認することとする。 

９．受注者は、接合に先立ち、挿し口部の外面、受口部の内面、押輪及びゴム輪等に付着している油、砂そ

の他の異物を完全に取り除かなければならない。 

10．受注者は、附属接合部品の取扱いにあたっては、次の事項によらなければならない。 

（１）ゴム輪は、直射日光、火気にさらすことのないよう、適切に保管し、梱包ケースから取り出した後は、

できるだけ早く使用することとする。 

また、未使用品は必ず梱包ケースに戻して保管しなければならない。この際、折り曲げたり、ねじった

ままで保管してはならない。 

（２）（公社）日本水道協会の検査の有効期限は、検査年月の当月１日から３年間とし、有効期限が切れた

場合は、再検査を受ける。 

ただし、接合部品Ⅲ類の水密性に関するゴム輪、バックアップリングの検査の有効期限は１年間と

する（水密性に関係しないロックリング芯出し用ゴム、ライナ芯出し用ゴム等の検査の有効期限は３

年とする。） 

（３）接合部品Ⅲ類の水密性に関係するゴム輪、バックアップリング等について、一度使用した接合部品を

再使用してはならない。 

（４）ボルト・ナットは、直接地面に置いたり放り投げたりしてはならない。また、ガソリン、シンナー等

を使って洗ってはならない。 

（５）押輪は、直接地面に置かず、台木上に並べて保管することとする。 
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11．受注者は、管接合完了後、埋戻しに先立ち継手等の状態を再確認するとともに、接合部及び管体外面の

塗料の損傷箇所には、防錆塗料を塗布しなければならない。なお、ＧＸ形については専用の塗料を使用す

ること。 

12．受注者は、ダクタイル鋳鉄管の接合にあたっては、鋳鉄管継手用滑剤を使用するものとし、ゴム輪に悪

い影響を及ぼし衛生上有害な成分を含むもの、及び中性洗剤やグリース等の油類は使用してはならない。 

13．受注者は、設計図書又は、本節において特に定めのない事項については、（一社）日本ダクタイル鉄管

協会の接合要領書によらなければならない。なお、接合要領書と設計図書に相違がある場合は、原則とし

て設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認をもとめなければならない。 

 

４－７－２ Ｋ形、ＮＳ形、ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管の接合 

１．Ｋ形ダクタイル鋳鉄管の接合 

受注者は、Ｋ形ダクタイル鋳鉄管の接合については、次の各号によらなければならない。 

（１）挿し口外面の清掃は、挿し口端部から白線まで、呼び径 700 ㎜ 以上は 40ｃｍ程度までとする。 

（２）押輪の方向を確認してから挿し口部に預け、次に挿し口部とゴム輪に滑剤を十分塗布し、ゴム輪を挿

し口部に預けることとする。 

（３）挿し口外面及び受口内面に滑材を十分塗布するとともに、ゴム輪の表面にも滑材を塗布した上、受口

に挿し口を挿入し、胴付間隔が許容胴付間隔以内になるように据付ることとする。 

（４）受口内面と挿し口外面との隙間を上下左右均等に保ちながら、ゴム輪を受口内の所定の位置に押し込

むこととする。この際、ゴム輪を先端の鋭利なもので叩いたり押したりして損傷させないように注意し

なければならない。 

（５）押輪の端面に鋳出してある製造業者名の略号の表示を管と同様に上側にくるようにしなければならな

い。また、ポリエチレンスリーブの表示を上面にセットすることとする。 

（６）ボルト・ナットの清掃を確認のうえ、ボルトを全部のボルト穴に差し込み、ナットを軽く締めた後、

全部のボルト・ナットが入っていることを確認することとする。 

（７）ボルトの締付けは、片締めにならないように上下のナット、次に両横のナット、次に対角のナットの

順にそれぞれ少しずつ締め、押輪と受口端との間隔が全周を通じて同じになるように追締めすることと

する。この操作を繰り返して行い、トルクレンチ等により表７－１に示す標準締付けトルクになるまで

締付けなければならない。また、規定トルクまで絞り込んだＴ頭ボルトには白、押しボルトには黄色の

マーキングを行う。 

（８）直管の曲げ配管は、ボルトをある程度締め付けた後に許容曲げ角度内でゆっくりと曲げ、最後に所定

の締め付けトルクまで締め付けなければならない。また、曲げ配管は、基本的に複数の継手に分散して

行うこととする。 

（９）接合作業は、その都度必要事項を継手チェックシートに記入しながら行なわなければならない。継手

チェックシートは監督職員から請求があった場合、提示し、完成時に提出すること。 

（10）配管終了時には管割図等により、全ての継手部と呼び径毎に継手番号を付け、写真と継手チェックシ

ートが照査できる継手管理図等を作成し、監督職員の確認を受けること。 
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表７－１ Ｔ頭ボルト締付けトルク 

管の呼び径 

（㎜） 

ボルトの 

呼び径 

締付けトルク 

Ｎ／ｍ ㎏f／㎝ 

７５ Ｍ１６ ６０ ６００ 

１００～６００ Ｍ２０ １００ １０００ 

７００～８００ Ｍ２４ １４０ １４００ 

９００～２６００ Ｍ３０ ２００ ２０００ 

 

表７－２ 押しボルト締付けトルク 

管の呼び径 

（㎜） 

ボルトの 

呼び径 

締付けトルク 

Ｎ／ｍ ㎏f／㎝ 

７５ Ｍ２０ ８０～１００ ８００～１０００ 

１００～６００ Ｍ２０ ８０～１００ ８００～１０００ 

７００～８００ Ｍ２２ １００～１２０ １０００～１２００ 

９００～２６００ Ｍ２４ １２０～１４０ １２００～１４００ 

 

 

２．ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管の接合 

２-１ 受注者は、ＮＳ形直管(呼び径 75～450)の接合については、次の各号によらなければならない。 

（１）受口溝の異物を取り除くとともに、挿し口外面の清掃は端部から 30ｃｍ程度とする。 

（２）受口の所定の溝内に、ロックリングとロックリング芯出し用ゴムがセットされているか確認しなけれ

ばならない。なお、溝内からずれているときは、所定の手順で再度セットし直すこととする。 

（３）ゴム輪は、清掃した後にヒール部を手前にして、受口内面の所定の位置に着装しなければならない。 

（４）ゴム輪は、着装後、プラスチックハンマー等でたたきゴム輪を受け口内面になじませなければならな

い。 

（５）滑剤は、ゴム輪の内面及び挿し口外面のテーパー部から白線までの範囲にむらなく塗布しなければな

らない。 

（６）管は、クレーン等で吊った状態にして挿し口を受口に預けることとする。この時、２本の管が一直線

上になるようにし、吊った管は地面から離した状態にしておくこととする。 

（７）管の挿入は、所定の接合器具を使用し行うこととする。なお、挿入はゆっくり行い、挿し口外面に表

示してある白線の１本目の幅の中に受口端面がくるように合わせなければならない。 

（８）ゴム輪の位置確認は、受口と挿し口の隙間に薄板ゲージを差し込みその入り込み量を測定することと

する。ゲージの入り込み量が他の部分と比較して異常に大きい場合は、継手を解体して点検しなければ

ならない。なお、再度接合するときは、ゴム輪を新品と交換することとする。 

（９）曲げ配管部は、原則として曲管を使用することとするが、直管での曲げ配管が施工上やむを得ず、ま

た、監督職員が承諾した場合は、許容された所定の曲げ角度内にて曲げ配管を行うことができるものと

する。 

この場合も、複数の継手に分散して曲げ配管を行うこととし、１箇所あたりの許容曲げ角度は、２分の

１程度までにしなければならない。 

（10）直管の曲げ配管は、接合が正常であることを確認した後に継手を許容曲げ角度内でゆっくりと曲げな

ければならない。 

（11）接合作業は、その都度必要事項を継手チェックシートに記入しながら行なわなければならない。 

２-２ 受注者は、ＮＳ形異形管(呼び径 75～250)の接合については、次の各号によらなければならない。 
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（１）受口溝の異物を取り除くとともに、挿し口外面の清掃は端部から 30ｃｍ程度とする。 

（２）受口の所定の溝内に、ロックリングとロックリング芯出し用ゴムがセットされているか確認しなけれ

ばならない。なお、溝内からずれているときは、所定の手順で再度セットし直すこととする。 

（３）屈曲防止リングが受口内面に飛び出していないことを確認しなければならない。なお、受口内面に飛

び出しているときは、セットボルトを緩めて屈曲防止リングを受口内面に納めることとする。 

（４）挿し口を受口に挿入する前に、異形管受口から受口奥部までの、のみこみ量の実測値を挿し口外面

（全周又は円周４箇所）明示しなければならない。 

（５）ゴム輪は、清掃した後にヒール部を手前にして、受口内面の所定の位置に着装しなければならない。 

（６）ゴム輪は、着装後、プラスチックハンマー等でたたきゴム輪を受け口内面になじませなければならな

い。 

（７）滑剤は、ゴム輪の内面及び挿し口外面のテーパー部から白線までの範囲にむらなく塗布しなければな

らない。 

（８）管は、クレーン等で吊った状態にして挿し口を受口に預けることとする。この時、２本の管が一直線

上になるようにし、吊った管は地面から離した状態にしておくこととする。 

（９）管の挿入は、所定の接合器具を使用し行うこととする。なお、挿入はゆっくり行い、接合後は接合器

具を取り外す前に挿し口に明示した白線が、受口端面の位置まで全周にわたって挿入されていることを

確認しなければならない。 

（10）ゴム輪の位置確認は、受口と挿し口の隙間に薄板ゲージを差し込み、その入り込み量を測定すること

とする。ゲージの入り込み量が他の部分と比較して異常に大きい場合は、継手を解体して点検しなけれ

ばならない。なお、再度接合するときは、ゴム輪を新品と交換することとする。 

（11）六角スパナを使用し、セットボルトを屈曲防止リングが全周にわたって挿し口外面に当たるまで締め

付けることとする。また、締め付け後、薄板ゲージが通らないことを確認し、Ｔ頭ボルトは白、押しボ

ルト及びセットボルトに黄色のマーキングを行う。 

（12）接合作業は、その都度必要事項を継手チェックシートに記入しながら行なわなければならない。 

２－３ 受注者は、ＮＳ形異形管(呼び径 300～450)の接合については、次の各号によらなければならな

い。 

 

（１）受口溝の異物を取り除くとともに、挿し口外面の清掃は端部から 30ｃｍ程度とする。 

（２）受口の所定の溝内に、ロックリングとロックリング芯出し用ゴムがセットされているか確認しなけれ

ばならない。なお、溝内からずれているときは、所定の手順で再度セットし直すこととする。 

（３）挿し口を受口に挿入する前に、異形管受口から受口奥部までの、のみこみ量の実測値を挿し口外面

（全周又は円周４箇所）明示しなければならない。 

（４）ゴム輪の向きやバックアップリングの向きに注意して挿し口に預け入れなければならない。 

（５）ロックリングの分割部に拡大器具をセットし、ストッパーが挿入できる幅になるまでロックリングを

拡大しなければならない。 

（６）管は、クレーン等で吊った状態にして挿し口を受口に預けることとする。この時、２本の管が一直線

上になるようにし、吊った管は地面から離した状態にしておくこととする。 

（７）管の挿入は、挿し口先端が受口奥部に当たるまでゆっくり行い、挿し口に明示した白線が、受口端面

の位置まで全周にわたって挿入されていることを確認してから、ストッパーを引き抜かなければならな

い。 

（８）挿し口若しくは受口をできるだけ大きく上下左右前後に振り、継手が抜け出さないか確認をしなけれ

ばならない。 
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（９）バックアップリングを受口と挿し口のすき間に挿入する際は、挿入可能なところを先に入れてしまい、

その後順次入らないところの心出しを行いながら挿入する。なお、切断部は、受口ロックリング溝の切

り欠き部をさけるようにセットしなければならない。 

（10）ゴム輪外面に滑剤を塗る。挿し口、受口の滑剤が乾いているようであると、もう一度滑剤を塗ってか

らゴム輪を受口と挿し口の間に手で押し込む。先端の尖ったタガネ等でゴム輪を叩いたりしてはならな

い。ゴム輪を傷つけないよう注意すること。 

（11）押輪をセットする時には押輪（２つ割）の分割部分にＴ頭ボルトを最初に挿入し、ナットを入れて押

輪を一体化させなければならない。 

（12）ボルトの締付けは、片締めにならないよう上下のナット、次に両横のナット、次に対角のナットの順

に、それぞれ少しずつ締め、押輪と受口端との間隔が全周を通じて同じになるようにすることとする。 

この操作を繰り返して行い、最後にトルクレンチにより標準トルク（100Ｎ･ ｍ）で１周締付けなけ

ればならない。また、規定トルクまで絞り込んだＴ頭ボルトには白色のマーキングを行う。 

（13）接合作業は、その都度必要事項を継手チェックシートに記入しながら行なわなければならない。 

２－４ 受注者は、ＮＳ形直管(呼び径 500～1000)の接合については、次の各号によらなければならな

い。 

 

（１）受口溝の異物を取り除くとともに、挿し口外面の清掃は端部から 60ｃｍ程度とする。 

（２）ロックリングはテーパ面が受口端面側となるように受口にセットする。また、ロックリングを受口溝

へ預け入れる際には、ロックリングを水平にして受口に挿入した後、受口内で回転させてロックリング

を受口溝内に預け入れる。 

（３）ロックリング拡大器具を用いて、ロックリング分割部が表７－３に示すｓ寸法（目安値）になるまで

拡大する。 

 

表７－３ ｓ寸法（目安値） 

呼び径（㎜） s 寸法（㎜） 

500 122 

600 122 

700 132 

800 153 

900 157 

1000 162 

 

（４）ストッパをロックリング分割部に装着し、ロックリング拡大器具を取り外す。ロックリング分割部を

ｓ寸法まで拡大してもロックリングに挿し口突部が当たり、挿し口が挿入しにくい場合は、ロックリン

グ分割部をさらに 5 ㎜ 程度拡大し、ストッパを装着する。 

（５）ゴム輪の向きやバックアップリングの向きに注意して挿し口に預け入れなければならない。 

（６）受口内面（端面から受口溝までの範囲）に滑剤を十分に塗布する。 

（７）管は、クレーン等で吊った状態にして挿し口を受口に預けることとする。この時、２本の管が一直線

上になるようにし、吊った管は地面から離した状態にしておくこととする。 

（８）挿し口を挿入した後、ロックリング分割部に装着しているストッパを引き抜き、このときにロックリ

ングが挿し口外面に抱きついていることを確認する。 

（９）管の心出しは、受口端部の内側と挿し口外面の寸法（受挿し隙間）が均等になるようにし、接合終了

まで心が出た状態を保つ。管の心出し後、バックアップリングがロックリングに全周にわたって当たる

まで、挿入棒を使用して受口と挿し口のすき間に挿入する。挿入は切断部がロックリングの分割部と重



第２編 水 道 編 

- 71 - 

複しないように、バックアップリングに表示された２本の赤線の間にロックリング分割部が納まるよう

にする。また、バックアップリングの切断部のテーパ面どうしが合っていることを確認する。 

（10）ゴム輪外面、挿し口外面及び受口内面に滑剤を塗る。受挿し隙間を上下左右で均等に保ちながらゴム

輪を受口、挿し口のすき間に押し込む。挿し口、受口の滑剤が乾いているようであれば、もう一度滑剤

を塗ってからゴム輪を受口と挿し口の間に押し込む。先端の尖ったタガネ等でゴム輪を叩いたりしては

ならない。ゴム輪を傷つけないよう注意すること。 

（11）押輪のセットは分割部を上下（管頂－管底）に配置し、それぞれの分割部のボルトあなにボルトを通

し、ナットを手締めして押輪を一体化する。その後、全てのボルト・ナットを受口のフランジ穴及び押

輪のボルト穴にセットする。 

（12）押輪の心出しには管頂側の押輪分割部付近２ヶ所にくさびをセットし、押輪の心出しを行う。心出し

後、全てのボルト・ナットを手締めする。 

（13）ボルトの締付けは、片締めにならないよう上下のナット、次に両横のナット、次に対角のナットの順

に、それぞれ少しずつ締め、押輪と受口端との間隔が全周を通じて同じになるようにすることとする。 

この操作を繰り返して行い、最後にトルクレンチにより表 7-4 標準締め付けトルクで締付けなければ

ならない。また、規定トルクまで絞り込んだＴ頭ボルトには白色のマーキングを行う。 

 

表７－４ 標準締付けトルク 

呼び径（mm）
標準締付けトルク

（N・ｍ）
ボルトの呼び

500・600 100 M20

700・800 140 M24

900・1000 200 M30
 

 

（14）接合作業は、その都度必要事項を継手チェックシートに記入しながら行なわなければならない。 

２－５ 受注者は、ＮＳ形異形管(呼び径 500～1000ｍｍ)の接合については、次の各号によらなければ

ならない。 

 

（１）受口溝の異物を取り除くとともに、挿し口外面の清掃は端部から 60ｃｍ程度とする。 

（２）ロックリングはテーパ面が受口端面側となるように受口にセットする。また、ロックリングを受口溝

へ預け入れる際には、ロックリングを水平にして受口に挿入した後、受口内で回転させてロックリング

を受口溝内に預け入れる。 

（３）ロックリング拡大器具を用いて、ロックリング分割部が表７－５に示すｓ寸法（目安値）になるまで

拡大する。 
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表７－５ ｓ寸法（目安値） 

呼び径  ｓ寸法（mm）

500 122

600 122

700 132

800 153

900 157

1000 162  

 

（４）ストッパをロックリング分割部に装着し、ロックリング拡大器具を取り外す。ロックリング分割部を

ｓ寸法まで拡大してもロックリングに挿し口突部が当たり、挿し口が挿入しにくい場合は、ロックリン

グ分割部をさらに 5 ㎜程度拡大し、ストッパを装着する。 

（５）ゴム輪の向きやバックアップリングの向きに注意して挿し口に預け入れなければならない。 

（６）挿し口を受口に挿入する前に、異形管受口から受口奥部までの、のみこみ量の実測値を挿し口外面

（全周又は円周４箇所）明示しなければならない。 

（７）管は、クレーン等で吊った状態にして挿し口を受口に預けることとする。この時、２本の管が一直線

上になるようにし、吊った管は地面から離した状態にしておくこととする。 

（８）管の挿入は、挿し口先端が受口奥部に当たるまでゆっくり行い、挿し口に明示した白線が、受口端面

の位置まで全周にわたって挿入されていることを確認してから、ストッパーを引き抜かなければならな

い。 

このときにロックリングが挿し口外面に抱きついていることを確認する。 

（９）挿し口若しくは受口をできるだけ大きく上下左右前後に振り、継手が抜け出さないか確認をしなけれ

ばならない。 

（10）管の心出しは、受口端部の内側と挿し口外面の寸法（受挿し隙間）が均等になるようにし、接合終了

まで心が出た状態を保つ。管の心出し後、バックアップリングがロックリングに全周にわたって当たる

まで、挿入棒を使用して受口と挿し口のすき間に挿入する。挿入は切断部がロックリングの分割部と重

複しないように、バックアップリングに表示された２本の赤線の間にロックリング分割部が納まるよう

にする。 

また、バックアップリングの切断部のテーパ面どうしが合っていることを確認する。 

（11）ゴム輪外面、挿し口外面及び受口内面に滑剤を塗る。受挿し隙間を上下左右で均等に保ちながらゴム

輪を受口、挿し口のすき間に押し込む。挿し口、受口の滑剤が乾いているようであれば、もう一度滑剤

を塗ってからゴム輪を受口と挿し口の間に押し込む。先端の尖ったタガネ等でゴム輪を叩いたりしては

ならない。 

ゴム輪を傷つけないよう注意すること。 

（12）押輪のセットは分割部を上下（管頂－管底）に配置し、それぞれの分割部のボルトあなにボルトを通

し、ナットを手締めして押輪を一体化する。その後、全てのボルト・ナットを受口のフランジあな及び

押輪のボルト穴にセットする。 

（13）押輪の心出しには管頂側の押輪分割部付近２箇所にくさびをセットし、押輪の心出しを行う。心出し

後、全てのボルト・ナットを手締めする。 

（14）ボルトの締付けは、片締めにならないよう上下のナット、次に両横のナット、次に対角のナットの順

に、それぞれ少しずつ締め、押輪と受口端との間隔が全周を通じて同じになるようにすることとする。 

この操作を繰り返して行い、最後にトルクレンチにより標準締め付けトルクで締付けなければならな

い。また、規定トルクまで絞り込んだＴ頭ボルトには白、押しボルトには黄色のマーキングを行う。 
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（15）接合作業は、その都度必要事項を継手チェックシートに記入しながら行なわなければならない。 

 

３．ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管の接合 

３-１ 受注者は、ＧＸ形直管(呼び径 75～300)の接合については、次の各号によらなければならない。 

（１）受口溝の異物を取り除くとともに、挿し口外面の清掃は端部から 30ｃｍ程度とする。 

（２）受口の所定の溝内に、ロックリングとロックリング芯出し用ゴムがセットされているか確認しなけれ

ばならない。なお、溝内からずれているときは、所定の手順で再度セットし直すこととする。 

（３）ゴム輪は、清掃した後にヒール部を手前にして、受口内面の所定の位置に着装しなければならない。 

（４）ゴム輪は、着装後、プラスチックハンマー等でたたきゴム輪を受け口内面になじませなければならな

い。 

（５）滑剤は、ゴム輪の内面及び挿し口外面のテーパー部から白線までの範囲にむらなく塗布しなければな

らない。 

（６）管は、クレーン等で吊った状態にして挿し口を受口に預けることとする。この時、２本の管が一直線

上になるようにし、吊った管は地面から離した状態にしておくこととする。 

（７）管の挿入は、所定の接合器具を使用し行うこととする。なお、挿入はゆっくり行い、挿し口外面に表

示してある白線の１本目の幅の中に受口端面がくるように合わせなければならない。 

（８）ゴム輪の位置確認は、受口と挿し口の隙間に薄板ゲージを差し込みその入り込み量を測定することと

する。ゲージの入り込み量が他の部分と比較して異常に大きい場合は、継手を解体して点検しなければ

ならない。なお、再度接合するときは、ゴム輪を新品と交換することとする。 

（９）曲げ配管部は、原則として曲管を使用することとするが、直管での曲げ配管が施工上やむを得ず、ま

た、監督職員が承諾した場合は、許容された所定の曲げ角度内にて曲げ配管を行うことができるものと

する。 

この場合も、複数の継手に分散して曲げ配管を行うこととし、１箇所あたりの許容曲げ角度は、２分

の１程度までにしなければならない。 

（10）直管の曲げ配管は、接合が正常であることを確認した後に継手を許容曲げ角度内でゆっくりと曲げな

ければならない。 

（11）接合作業は、その都度必要事項を継手チェックシートに記入しながら行なわなければならない。 

 

３-２ 受注者は、ＧＸ形異形管(呼び径 75～300)の接合については、次の各号によらなければならない。 

（１）受口溝の異物を取り除くとともに、挿し口外面の清掃は端部から 30ｃｍ程度とする。 

（２）受口の所定の溝内に、ロックリングとロックリングホルダがセットされているか確認しなければなら

ない。なお、溝内からずれているときは、所定の手順で再度セットし直すこととする。 

（３）挿し口を受口に挿入する前に、異形管受口から受口奥部までの、のみこみ量の実測値を挿し口外面

（全周又は円周４箇所）に明示しなければならない。 

（４）押輪の方向を確認してから挿し口部に預け、次に挿し口部とゴム輪に滑剤を十分塗布し、ゴム輪を挿

し口部に預けることとする。この時、異形管で使用するゴム輪は、直管で使用するゴム輪と形状が異な

るので注意しなければならない。 

（５）滑材は、挿し口外面及び受口内面に滑材を十分塗布するとともに、ゴム輪の表面にも塗布することと

する。 

（６）管は、クレーン等で吊った状態にして挿し口を受口に預けることとする。 

（７）管の挿入は、挿し口先端が受口奥部に当たるまでゆっくり行い、挿し口に明示した白線が、受口端面

の位置まで全周にわたって挿入されていることを確認してから、ストッパを引き抜かなければならない。

挿入途中にストッパが外れた場合は再度、所定の手順によりストッパをセットしなければならない。 
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（８）挿入後、挿し口若しくは受口をできるだけ大きく上下左右前後に振り、継手が抜け出さないか確認を

しなければならない。 

（９）ゴム輪外面に滑剤を塗り、ゴム輪を受口と挿し口の間に手で押し込む。挿し口、受口の滑剤が乾いて

いるようであれば、もう一度滑剤を塗らなければならない。また、鋭利なもの等でゴム輪を傷つけない

よう注意しなければならない。 

（10）ボルトの締付けは、片締めにならないよう上下のナット、次に両横のナット、次に対角のナットの順

に、それぞれ少しずつ締め、押輪と受口端面が接触するまで締付ける。締付け完了後、押輪の施行管理

用突部と受口端面に隙間がないことを隙間ゲージ（０．５㎜）で確認し、Ｔ頭ボルトには白色のマーキ

ングを行う。 

（11）直管受口にライナを使用する場合はライナ及びライナボードを使用することとする。ライナボードは

表示面が手前になるように挿入し、直管受口奥部の平坦部にセットすること。ライナはテーパ部が奥側

になるよう挿入し、奥部に当たるまで挿入すること。 

（12)継ぎ輪を用いる場合は、継ぎ輪と異形管挿し口及びＰ－Ｌｉｎｋを接合してはならない。 

（13）接合作業は、その都度必要事項を継手チェックシートに記入しながら行なわなければならない。 

 

３－３ 受注者は、ＧＸ形Ｐ－Ｌｉｎｋ(呼び径 75～300)の接合については、次の各号によらなければ

ならない。 

（１）Ｐ－Ｌｉｎｋを取り付ける切り管の端面を所定の形状に面取りし、端面はダクタイル鉄管切管鉄部用

塗料又はＧＸ形端面防食用ゴムにて補修すること。 

（２）切り管をＰ－Ｌｉｎｋに挿入する前に、Ｐ－Ｌｉｎｋ端面から奥部までののみこみ量の実測値を挿し

口外面（全周又は円周４箇所）に明示しなければならない。 

（３）Ｐ－Ｌｉｎｋ内面の所定の位置に爪、外面に押しボルトが全数装着されているか、及び爪が内面に出

ていないかを確認すること。 

（４）Ｐ－Ｌｉｎｋ内面を清掃し、直管用ゴム輪を直管受口と同様に装着すること。 

（５）ゴム輪内面及び切り管挿し口外面に滑剤を塗布し、直管の接合と同じ手順で挿し口を白線位置までＰ

－Ｌｉｎｋに挿入すること。挿入後、チェックゲージでゴム輪の位置確認及び測定を行い継手チェック

シートに記入すること。 

（６）Ｐ－Ｌｉｎｋの爪と切管が接するまで全ての押しボルトを手で仮締めし、均等に規定の締め付けトル

クの１００Ｎ・ｍにて締め付けること。また、規定のトルクに絞り込んだ押しボルトには黄色のマーキ

ングを行う。 

 

３－４ 受注者は、ＧＸ形Ｇ－Ｌｉｎｋ(呼び径 75～300)の接合については、次の各号によらなければな

らない。 

（１）Ｇ－Ｌｉｎｋ内面の所定の位置に爪、外面に押しボルトが全数装着されているか、及び爪が内面に出

ていないかを確認すること。 

（２）異形管の押輪の代わりにＧ－Ｌｉｎｋを用いる場合は、異形管の接合と同じ手順にて接合すること。

この時、異形管の接合手順の「ロックリングの位置確認」は不要である。 

※Ｇ－ＬｉｎｋのＴ頭ボルトの数は、押輪で異形管を接合する場合の２倍の本数を使用し、施行管理用

突部の箇所数も２倍となる。 

（３）Ｇ－Ｌｉｎｋの爪と管が接するまで全ての押しボルトを手で仮締めし、均等に規定の締め付けトルク

の１００Ｎ・ｍにて締め付けること。 
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４－７－３ フランジ継手の接合 

１．受注者は、太平面座形フランジの接合（RF 形－RF 形）の接合については、次の事項によらなければな

らない。 

（１）フランジ面、ボルト・ナット及びガスケットをきれいに清掃し、異物がかみ込まれないようにしなけ

ればならない。 

（２）ガスケットは管心をよく合わせ、ずれが生じないようにシアノアクリレート系接着剤等で仮留めする。

ただし、酢酸ビニル系接着剤、合成ゴム接着剤等は、ガスケットに悪影響をおよぼすので使用してはな

らない。 

（３）ガスケットの位置及びボルト穴に注意しながら締付けなければならない。 

（４）ガスケットが均等に圧縮されるよう全周を数回にわたり締め付け、表７-６に示す規定のトルクに達

したところで締め付けを完了する。 

 

表７－６ 大平面座形フランジの標準締付けトルク 

 

 

（５）フランジ面が平行にかたよりなく接合されること、及びガスケットのずれがないことを目視で確認し

なければならない。また、規定トルクまで絞り込んだボルトには白色のマーキングを行う。 

（６）接合作業は、その都度必要事項を継手チェックシートに記入しながら行なわなければならない。 

 

表７－７ 六角フランジボルト締付けトルク 

（ＲＦ型に適用）（参考値） 

Ｎ／ｍ Kgf／cm

７５～２００ Ｍ１６ 60 600

２５０～３００ Ｍ２０ 90 900

３００～４００ Ｍ２２ 120 1200

４５０～６００ Ｍ２４ 180 1800

締付けトルク呼び径
（ｍｍ）

ボルトの
呼び径

 
（出典：日本ダクタイル鉄管協会技術資料） 

 

２．受注者は、溝形フランジ(メタルタッチ)の接合（ＲＦ形－ＧＦ形）の接合については、次の事項によら

なければならない。 

（１）フランジ面、ボルト・ナット及びガスケットをきれいに清掃し、異物や塗料の塗りだまりを除去しな

ければならない。 

（２）ガスケット溝にＧＦ形ガスケット１号を装着する。この時、溝からはずれやすい場合はシアノアクリ

レート系接着剤を呼び径によって４～６等分点に点付けする。ただし、酢酸ビニル系接着剤、合成ゴム

系接着剤等は、ガスケットに悪影響をおよぼすので使用してはならない。 

（３）全周均一にボルトを取り付け、ＧＦ形フランジとＲＦ形フランジを合わせる。この時、ガスケットが

よじれないようにまっすぐに合わせなければならない。 

（４）ガスケットの位置及びボルト穴に注意しながら締付けなければならない。 

呼び径  （㎜） 標準締付けトルク（Ｎ・ｍ）  ボルトの呼び 径 

75～200  60 Ｍ16 

250 ～ 300 90 Ｍ20 

300 ～ 400 120 Ｍ22 

450～600  260 Ｍ24 
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（５）両方のフランジ面が接触する付近まで達したら、１本おきに往復しながら数回にわたり締め付け、両

方のフランジ面が全周にわたり確実に接触するまで締付けなければならない。 

（６）すきまゲージを差し込んでフランジ面間のすき間を確認する。この時フランジ面に１㎜ 厚のすきま

ゲージが入ってはならない。さらに、すべてのボルトが 60Ｎ・ｍ以上のトルクがあることを確認しなけ

ればならない。また、規定のトルクに絞り込んだボルトには白色のマーキングを行う。 

（７）接合作業は、その都度必要事項を継手チェックシートに記入しながら行なわなければならない。 

 

 

第８節 鋼管の接合（溶接・塗(覆)装） 

４－８－１ 一般事項 

１．本節は、水輸送用塗覆装（炭素鋼）鋼管の手溶接、半自動溶接、塗装の前処理、及びエポキシ樹脂塗装

について、並びに配管用（ステンレス鋼）鋼管の溶接について定めるものとする。またジョイントコート

塗装工、水管橋、検査、手直しその他これらに類する工種について定めるものとする。なお、ステンレス

鋼鋼管については、SUS316 を使用することを前提としている。 

２．受注者は、工事の着手前に現地を詳細に調査し、溶接方法、溶接順序、溶接機、溶接棒等の詳細につい

て監督職員に報告しなければならない。 

３．受注者は、鋼管の製作に先立ち、製作承認図書を提出し、監督職員の承諾を得た後に製作にかかるもの

とする。 

４．受注者は、製品を納入する時に試験成績書及び（公社）日本水道協会の検査成績書等を提出することと

する。 

５．受注者は、溶接作業に先立ち、これに従事する溶接工の経歴書、写真及び溶接技術者資格証明書を提出

するものとする。 

上下水道工事共通仕様書（水道編）第２編水道編第１章総則第１節総則１－１－13 配管をつかさどる

技能者・技術者第 2 項参照 

６．受注者は、現場塗装に先立ち、これに従事する塗装工の経歴書及び写真を提出しなければならない。な

お、塗装工は、この種の工事に豊富な実務経験を有する技能優秀な者でなければならない。 

７．受注者は、工場及び施工現場において溶接部の試験又は検査を行い、その結果を提出するものとする。 

８．受注者は、溶接開始から塗装完了まで接合部分が浸水しないようにしなければならない。 

９．受注者は、溶接及び塗装作業にあたって、管の塗装を傷めないよう十分防護措置を施し、作業員の歩行

についても十分注意しなければならない。 

10．受注者は、溶接作業にあたって、火災、漏電等について十分な防止対策を講じると共に溶接検査におい

ては、「電離放射線障害防止規則」を遵守し、事故をおこさないよう現場条件に応じた十分な防止対策を

講じなければならない。 

11．受注者は、溶接作業中の溶接ヒュームについて、適切な換気設備により十分な除去対策を講じなければ

ならない。 

12．受注者は、塗装作業にあたっては、周囲の環境汚染防止に留意するとともに「有機溶剤中毒予防規則」

及び「特定化学物質等障害予防規則」に基づき十分な安全対策を講じなければならない。 

13．受注者は、溶接及び塗装作業のため、踏み台又は渡し板を使用する場合は、塗装を傷めないよう適切な

当てものをしなければならない。 

14．受注者は、塗装面上を歩くときは、ゴムマットを敷くか、きれいなゴム底の靴、スリッパ等を使用しな

ければならない。 

15．鋼管に使用する塗装は、原則として表８－１による。 

 

表８－１ 
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　内外面区分 使 用 す る 塗 覆 装 規 格 等

　鋼管内面（※1） 
水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方法
水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料塗装方法

JWWA K 135
JWWA K 157

　鋼管外面 
水道用タールエポキシ樹脂塗料塗装方法（※2）

水道用ジョイントコート（※3）
JWWA K 115
JWWA K 153

 

※1：ステンレス鋼鋼管（SUS316）においては必要としない。 

※2：ステンレス鋼鋼管（SUS316）においては通常の環境条件では必要としない。 

※3：埋設部とｺﾝｸﾘｰﾄ構造物巻き立て部に使用することを標準とする。 

 

４－８－２ 炭素鋼鋼管の手溶接・ステンレス鋼鋼管の溶接 

１．受注者は、溶接に従事する溶接工は JIS Z 3801（手溶接技術検定における方法及び判定基準）、JIS Z 

3821（ステンレス鋼溶接技術検定における試験方法及び判定基準）に合格し、この種の溶接に最も適する

技能と実務経験を有する JWES の認証基準を満たした者でなければならない。 

上下水道工事共通仕様書（水道編）第２編水道編第１章総則第１節総則１－１－13 配管をつかさどる技能

者・技術者第 2 項参照 

２．受注者は、溶接棒について、次の事項によらなければならない。 

（１）炭素鋼鋼管の溶接棒は、JIS Z 3211（軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用被覆アーク溶接棒）に適合する

もので、次のいずれかを使用するものとする。これ以外の溶接棒を使用する場合は、監督職員と協議す

ることとする。 

Ｅ4319（イルミナイト系） 

Ｅ4303（ライムチタニア系） 

Ｅ4316（低水素系） 

（２）ステンレス鋼鋼管(SUS316)の溶接棒は、JIS Z 3321（溶接用ステンレス鋼溶加棒及びリソッドワイヤ

及び鋼帯）、JIS Z 3221（ステンレス鋼被覆アーク溶接棒）に適合するもので、母材に合わせて次のい

ずれかを使用するものとする。SUS316 以外の仕様等でこれ以外の溶接棒を使用する場合は、監督職員と

協議することとする。 

YS316（ＴＩＧ溶接等） 

ES316（被覆アーク） 

（３）溶接棒は、常時乾燥状態に保つよう適正な管理を行い、湿度の高い掘削溝中に裸のままで持ち込んで

はならない。溶接棒の標準乾燥条件は、炭素鋼では、WES2302 から、Ｅ4319（イルミナイト系）及びＥ

4303（ライムチタニア系）の溶接棒は 70℃～100℃で 30 分～60 分間とし、Ｅ4316（低水素系）の溶接

棒は 300℃～400℃で 30 分～60 分間とする。また、ステンレス鋼では、WSP 068(旧 053)から、ES316

（被覆アーク・ライムチタニア系）の溶接棒は 150℃～200℃で 30 分～60 分間とする。恒温乾燥器中に

保持した後、適切な防湿容器に入れて作業現場に持ち込み、これより１本ずつ取り出して使用するもの

とする。 

（注：メーカー推奨値がある場合はそれに従う） 

３．受注者は、溶接について、次の事項によらなければならない。 

（１）溶接部は、十分に乾燥させ、錆その他有害なものは、専用のグラインダー及びワイヤーブラシその他

で完全に除去・清掃し、開先を規定寸法に仕上げてから、溶接を行うものとする。 

（２）溶接の際は、管の変形を矯正し、管端に過度の拘束を与えない程度で正確に据付けて、仮付け溶接を

最小限度に行うこととする。また、本溶接の場合は、仮付けを完全にはつり取ることとする。なお、溶

接に伴い、スパッタが塗装面を傷めないよう適切な防護をしなければならない。 

（３）ビードの余盛りは、なるべく低くするように溶接し、最大３㎜とする。 
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（４）本溶接は、溶接部での収縮応力や溶接ひずみを少なくするために、溶接熱の分布が均等になるよう溶

接順序に留意しなければならない。 

（５）溶接を開始後、その一層が完了するまで連続して行うこととする。 

（６）溶接は、各層ごとにスラグ、スパッタ等を完全に除去、清掃した後に行うこととする。 

（７）両面溶接の場合は、片側の溶接を完了後、反対側をガウジングにより健全な溶接層まではつり取った

後に溶接を行うものとする。 

（８）ステンレス鋼鋼管（管端ステンレス鋼付塗覆装管を含む）の初層及び２層目溶接はＴＩＧ溶接とし、

３層目からの積層溶接は、ＴＩＧ溶接又は被覆アーク溶接とする。 

（９）ステンレス鋼鋼管（管端ステンレス鋼付塗覆装管を含む）の溶接にあたっては、管内面側を不活性ガ

ス（アルゴンガス又は同等の性能を有する不活性ガス）にてバックシールドする。 

（10）屈曲箇所における溶接は、その角度に応じて管端を切断した後、開先を規定寸法に仕上げてから行う

こととする。中間で切管を使用する場合もこれに準じて行うこととする。 

（11）雨天、風雪時又は、厳寒時は、原則として溶接をしてはならない。ただし、適切な防護設備を設けた

場合、又は溶接前にあらかじめガスバーナ等で適切な予熱を行う場合は、監督職員と打合せのうえ溶接

をすることができる。 

（12）溶接作業は、部材の溶込みが十分に得られるよう、適切な溶接棒、溶接電流及び溶接速度を選定し欠

陥のないように行うものとする。 

（13）溶接部には、次のような欠陥があってはならない。 

外観上において、次のような欠陥があってはならない。 

ア）割れ及びこれに類するきず 

イ）アンダーカット 

ａ）深さ 0.5 ㎜を超えるもの 

ｂ）深さ 0.3 ㎜を超え 0.5 ㎜以下のものは、1 個の長さ 30 ㎜（内面にあっては 50 ㎜）を超える

もの、又は合計長さが管の円周長さの 15％を超えるもの 

ウ）アークストライクの跡 

エ）有害と認められる程度のオーバーラップ 

オ）ピット 

カ）ジグ跡 

キ）ビードの不揃い 

ク）有害と認められる程度のスラッグ、スパッタ等の付着また、非破壊試験において不合格となるよ

うな次の欠陥があってはならない。 

ア）溶込み不良 

イ）ブローホール 

ウ）スラグ巻込み 

エ）融合不良 他 

（14）現場溶接は、原則として、一方向から逐次行うこととする。 

（15）仮付け溶接後は、直ちに本溶接することを原則とし、仮付け溶接のみが先行する場合は、連続３本以

内にとどめなければならない。 

 

４－８－３ 炭素鋼鋼管の半自動溶接 

１．受注者は、半自動溶接に従事する溶接工は JIS Z 3841（半自動溶接技術検定における試験方法及び判定

基準）の内、この種の溶接に最も適する技能と実務経験を有する JWES の認証基準（WES8241）を満たした

者でなければならない。 

２．受注者は、ワイヤについて、次の事項によらなければならない。 
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（１）マグ溶接及びミグ溶接用のソリッドワイヤについては、JIS Z 3312（軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用

のマグ溶接及びミグ溶接ソリッドワイヤ）に適合するもので、母体に合わせたものを使用しなければな

らない。 

（２）ガスシールドアーク溶接及びセルフシールドアーク溶接用のフラックス入りワイヤは JIS Z 3313（軟

鋼、高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ）に適合するもので、母体に合わせたも

のを使用しなければならない。 

（３）ワイヤは、常時乾燥状態に保ち、水滴、油脂、錆、ゴミ、その他有害物が付着しないように管理しな

ければならない。 

３．受注者は、溶接について、次の事項によらなければならない。 

（１）溶接は、原則として上下水道工事共通仕様書（水道編）第１編水道編第４章管布設工事第８節鋼管の

接合（溶接・塗(覆)装）４－８－２ 炭素鋼鋼管の手溶接・ステンレス鋼鋼管の溶接第３項の規定に準

ずるものとする。 

（２）溶接機の設置、又は移動に際しては、鋼管内外面あるいは塗装面を損傷しないよう十分注意しなけれ

ばならない。 

（３）溶接電流、アークで電圧、ガス流量等はこの種の条件に最適なものであることとする。 

（４）溶接作業中は、溶接ヒュームの発生量が手溶接より多いので作業継続時間と換気には十分注意しなけ

ればならない。 

 

４－８－４ 溶接用ガス 

１．溶接に使用する炭酸ガスは、JIS K 1106（液化二酸化炭素（液化炭酸ガス））とする。アルゴン又は酸

素を併用する場合は JIS K 1105（アルゴン）又は JIS K 1101（酸素）を使用することとする。 

なお、その他のガスを使用する場合は、あらかじめ監督職員に報告するものとする。 

２．炭酸ガス、アルゴン等のボンベは、作業上支障とならない場所に垂直に置き、かつ、衝撃、火気等に十

分注意して管理しなければならない。 

 

４－８－５ 無溶剤形エポキシ樹脂塗装 

受注者は、無溶剤形エポキシ樹脂塗装にあたっては、JWWA K 157（水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料塗

装方法）、WSP072（水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料塗装方法（現場溶接部の動力工具による下地処理と

手塗り塗装））に準拠して行うとともに、次の事項によらなければならない。 

１．下地処理については、次の事項によらなければならない。 

（１）溶接によって生じたヒュームは、溶接後速やかに乾いた布でふき取らなければならない。 

（２）スラグ除去及びビートの著しい凹凸の整形をグラインダによって行うこととする。同時にスパッタ、

仮付けピース跡等の塗膜に有害な突起もグラインダによって除去し、平滑に仕上げなければならない。 

（３）ほこり、泥が付着しているときは、布でふき取り、水分が付着しているときは、乾いた布でふき取っ

た後、乾燥させ、油分が付着しているときは、溶剤を含ませた布で除去しなければならない。 

（４）工場無塗装部は、ロータリー式下地処理工具によって、SSPC-SP11 の等級に仕上げなければならない。 

（５）工場プライマー部において、現場溶接の溶接熱等によって焼損した部分、発錆した部分、鋼面が露出

した部分は、ロータリー式下地処理工具によって、プライマーを除去し、SSPC-SP11 の等級に仕上げな

ければならない。 

（６）工場塗装部及び工場プライマー部（健全部）は、ディスクサンダー処理によって表層のみ面粗しを行

なわなければならない。 

（７）工場塗装部の面粗し範囲は幅約 25 ㎜ とし、端部はテーパを付けなければならない。 

注）SSPC-SP11:動力工具で粗さを残す又は粗さをつけながら鋼面まで除錆する処理であり、ISO 

8501-1 の Sa2 相当（ブラスト処理）に位置付けられている。 
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２．塗料の選定については、次の事項によらなければならない。 

（１）塗料は、JWWA K 157 の箇条４に適合したものを使用しなければならない。 

（２）現場プライマーは、JWWA K 135 の付属書 A によらなければならない。 

３．塗料の配合調整については、次の事項によらなければならない。 

（１）塗料は配合調整に先立ち、塗料製造業者の指定する有効期限内にあることを確かめた後、清潔な容器

を用い、塗料製造業者の指定する混合比に従って主剤と硬化剤を丈夫なへら、撹拌機等により異物の混

入防止に十分注意して完全に撹拌しなければならない。 

（２）調整した塗料は、塗料製造業者の指定する可使時間内に使用しなければならない。 

４．塗装については、次の事項によらなければならない。 

（１）塗装は、JWWA K 157 の 4.7 に示した有効期間内に使用しなければならない。 

（２）塗料の加温は、JWWA K 157 の 4.7 に示した温度範囲内としなければならない。 

（３）下地処理後に、現場プライマーを塗装した後、塗料を塗装し、プライマーと塗料及び塗料相互の塗り

重ね間隔を確保しなければならない。 

（４）塗装作業は、はけ、へら、ローラ等によって行なわなければならない。 

（５）工場塗装部との塗り重ね範囲は幅約 20 ㎜ としなければならない。 

（６）塗膜に異物の混入、塗りむら、ピンホール、塗り残し等の欠陥が生じないように塗装しなければなら

ない。 

（７）塗り重ねは、JWWA K 157 の 4.7 に示した塗り重ね間隔で行なわなければならない。 

５．塗膜の養生については、次の事項によらなければならない。 

（１）塗膜は、指触乾燥までの間に、ほこり、水分が付着しないように保護しなければならない。 

（２）塗膜は、自然乾燥しなければならない。 

６．塗膜の厚さについては硬化後、0.4 ㎜以上（プライマーを含む）としなければならない。 

７．通水までの塗膜の乾燥期間については、塗装後、塗膜性能及び通水後の水質を考慮して、自然乾燥の場

合７日間以上確保しなければならない。 

なお、塗膜の硬化促進のために、JWWA K 157 の本体 4.7 に示した温度範囲内で加熱することができる。 

 

４－８－６ タールエポキシ樹脂塗装 

受注者は、タールエポキシ樹脂塗装にあたっては、JWWA K 115（水道用タールエポキシ樹脂塗料塗装方

法）に準拠して行うとともに、次の事項によらなければならない。 

なお、代替として JWWA K 135（水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方法）を使用することができる。 

１．塗料の選定については、次の事項によらなければならない。 

（１）受注者は、塗料製造業者から塗料性状の明示を受け、塗装管理にあたるとともにその性状表を監督職

員に提出しなければならない。 

（２）受注者は、塗料製造業者あるいは塗装業者に対し、製造ロットごとに JWWA K 115 に規定する試験方

法により試験を行なわせ、その成績表を監督職員に提出しなければならない。 

２．塗装作業は、次の事項によらなければならない。 

（１）塗装の厚さは JWWA K 115 の 3.5 に準拠するものとする。 

（２）塗料は、混合調整に先立ち塗料製造業者の指定する有効期限内にあること及び塗装条件に適合するこ

とを確かめ、所定の混合比になるよう主剤と硬化剤とを攪拌機、へら等により十分撹拌するものとする。 

（３）混合した塗料は、指定された可使時間内に使用するものとし、これを経過したものは使用してはなら

ない。 

（４）塗装作業は、刷毛塗り、ハンドスプレー等を用いて、縦・横に交差させながら行わなければならない。 

また、ハンドスプレーで塗装を行う場合は、被塗装物に適合したノズルのチップ角度を選び、鋼面の

吹き付け圧力が適正になるように鋼面とノズルとの距離を保たなければならない。 
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（５）塗装は、異物の混入、塗りむら、ピンホール、塗りもれ等がなく、均一な塗膜が得られるように行な

わなければならない。 

（６）塗り重ねをする場合は、塗料製造業者の指定する塗装間隔（時間）で塗装し、層間剥離が起きないよ

うにしなければならない。この場合、同一塗料製造業者の製品を重ね塗りすることを原則とする。 

（７）工場塗装と現場塗装の塗り重ね幅は 20 ㎜以上とし、工場塗装の表面は、電動サンダー、シンナー拭

き等で目荒しにし、層間剥離の起きないよう十分注意しなければならない。 

（８）塗装作業は、原則として、気温５℃以下のとき相対湿度 80％以上のとき、降雨、強風等のときは行っ

てはならない。 

（９）塗り重ね部分以外の工場塗装面に塗料が付着しないように適切に保護するものとする。 

（10）塗装作業終了から通水までの塗膜の養生期間は、原則として完全硬化乾燥時間以上とするものとする。 

 

４－８－７ 液状エポキシ樹脂塗装 

受注者は、液状エポキシ樹脂塗料及び塗装方法については、設計図書に示されたものを除き原則として

JWWA K 135（水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方法）に準拠するとともに、次の事項によらなければなら

ない。 

１．下地処理については、次の事項によらなければならない。 

（１）溶接によって生じた有害な突起があるときは、グラインダ、ディスクサンダ等の電動工具を用いて平

滑に仕上げなければならない。 

（２）ちり、ほこり、泥等が付着しているときは、きれいな綿布で除去し清掃することとする。 

（３）水分が付着しているときは、乾いた綿布で拭き取った後に乾燥させることとする。 

（４）溶接部はスパッタ、溶接部の熱影響によって生ずるヒートスケール及び溶接酸化物等をブラスト、サ

ンダ等で除去し清掃することとする。前処理の程度は、国際規格 ISO8501-1（塗料及び関連製品を塗装

する前の鋼被塗物の調整－表面洗浄度の視感評価‐第１部：未塗装鋼材及び旧塗膜全面剥離後の鋼材の

さび度及び調整等級）の Sa ２ 1/2 以上とする。 

（５）付着した油分は、溶剤で布等を用いて完全に除去することとする。 

（６）溶接によって損傷した部分の塗膜は、サンダ等により除去する。除去部分周辺の損傷を受けていない

塗膜及び工場塗装部との重ね塗り部分は、幅 20 ㎜以上とする。 

２．塗料の選定については、次の事項によらなければならない。 

（１）塗料は、JWWA K 135 の２の規定に適合した製品を使用するものとする。 

（２）塗料は、塗装時の気温に対応し、標準型塗料は 10℃以上、低温型は５～20℃の範囲で使用するものと

する。 

３．塗料の配合調整については、次の事項によらなければならない。 

（１）塗料は、配合調整に先立ち、塗料製造会社の指定する有効期間内にあること及び塗装条件に適合する

ことを確認するものとする。 

（２）塗料は、主剤と硬化剤とを所定の配合比になるよう計量し、攪拌機等により混合するものとする。 

（３）塗装作業時の気温や被塗装面の状態等により希釈が必要なときは、専用のシンナを塗料製造会社の指

定する範囲内で添加することが出来る。この場合は、最適粘度となるように粘度測定器を使用して粘度

調整を行うこととする。ただし、専用シンナの添加量は、最大 10％（重量）を越えないようにしなけれ

ばならない。 

（４）配合調整された塗料は、塗料製造会社の指定するポットライフ（時間）内に使用するものとし、これ

を経過したものにシンナを加えて使用してはならない。 

４．塗装作業は、次の事項によらなければならない。 

（１）被塗装面の結露防止のため予熱をする必要があるときは、赤外線、熱風等により塗料製造会社の指定

する温度まで均一な加熱を行うものとする。 
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（２）塗装は、刷毛、ハンドスプレーガン等により行うこととする。 

（３）塗装は、異物の混入、塗りむら、ピンホール、塗りもれ等がなく均一な塗膜が得られるようにしなけ

ればならない。 

（４）塗膜の厚さを確保するために、重ね塗りを行うときは塗料製造会社の指定する重ね塗り期間内に塗装

する。この場合、同じ塗料製造会社の同一製品を使用する。なお、重ね塗りは前項１の（６）にある表

面を粗とした部分についても塗装を行うこととする。 

（５）重ね塗り部分以外の工場塗装面は、重ね塗り作業により塗料が付着しないように保護しなければなら

ない。 

（６）塗装作業は、製品に示されている最適気象条件で行うこととする。 

５．塗膜の保護、及び硬化促進については、次の事項によらなければならない。 

（１）塗膜は、指触乾燥までの間、ちり、ほこり、水分等が付着しないようにする。特に、水分は、不完全

硬化の原因となるので付着させないようにしなければならない。 

（２）塗膜は、溶剤が揮散しやすいように大気中に開放しておくこととする。 

なお、気象条件が不順な場合、又は、早期に塗膜を硬化する必要がある場合等は、塗膜の硬化促進の

ため赤外線、熱風等により加熱することができる。 

６．塗膜の厚さについては、0.3 ㎜以上としなければならない。 

７．通水までの塗膜の乾燥期間は、管両端が開放されてよく換気されている状態で３０日程度以上とする。 

これ以外の乾燥期間とする場合は、監督職員の承諾を得て塗膜の硬化促進のため、赤外線、熱風等によ

り乾燥させることができる。 

 

４－８－８ ジョイントコート 

１．受注者は、ジョイントコートについて、ここに定めのあるもののほかは、原則として（公社）日本水道

協会規格 JWWA K 153（水道用ジョイントコート）に準拠して行うものとする。 

２．水輸送用塗覆装（炭素鋼）鋼管の現場溶接継手部、及び配管用（ステンレス鋼）鋼管のコンクリート等

巻き立て部・埋設部の外面防食に用いるジョイントコートは、プラスチック系ジョイントコートとし、熱

収縮チューブと熱収縮シートとの２種類とする。なお、各種衝撃強さによりⅠ形、Ⅱ形の２タイプがある。 
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表８－２ 

直管の場合 異形管の場合

Ⅰ形
ポリウレタン被覆(Ⅰ形)
ポリエチレン被覆(Ⅰ形)

ポリウレタン被覆(Ⅰ形)

Ⅱ形
ポリウレタン被覆(Ⅱ形)
ポリエチレン被覆(Ⅱ形)

ポリウレタン被覆(Ⅱ形)

工場塗覆装の種類とタイプ
タイプ

 

 

３．プラスチック系ジョイントコートの巻き付け構成は、図８－１ジョイントコート施工後の構成及び付属

品のとおりとする。 

４．受注者は、ジョイントコートの種類、施工方法等に関して着工前に監督職員に報告し承諾を得なければ

ならない。 

５．受注者は、現場溶接継手部の被覆面の下地処理については、次の事項によらなければならない。 

（１）溶接によって生じたスラグ、スパッタ、仮付けピース跡、ビート部凹凸等の有害な突起は、ディスク

グラインダ等によって除去しなければならない。 

（２）スケール、錆、熱影響を受けたプライマー等は、カップワイヤーブラシ、ディスクサンダ等で除去し

なければならない。 

（３）ほこり、泥が付着しているときは、布等でふき取らなければならない。 

（４）水分が付着しているときは、乾いた布等でふき取った後、鋼面を十分に乾燥させなければならない。 

（５）油分が付着しているときは、溶剤を含ませた布等でふき取らなければならない。 

６．受注者は、熱収縮チューブの施工にあたっては、次の事項によらなければならない。 

（１）工場塗覆装の端面が 45゜を越える場合は、45°以下に整形するか、図８－２のように、あらかじめ

管周に沿ってシーリング材を装着することとする。 

（２）専用バーナーを用いて、溶接部中央から左右に炎をあて、管体を 60℃程度に予熱することとする。 

（３）あらかじめセットしておいた熱収縮チューブを被覆位置まで戻す。熱収縮チューブと工場被覆の重ね

長さは、両側とも 50 ㎜ 以上とすることとする。 

（４）はく離紙をはがし、上端部に適当な浮かしジグを挿入し、熱収縮チューブと鋼管との間隔が同程度と

なるようにする。 

（５）熱収縮チューブの熱収縮は、次によるものとする。 

手順１：熱収縮チューブの中央部を円周方向に 360°均一に収縮させる。この時、管軸方向の加熱収縮

は行なわない。 

手順２：熱収縮チューブの軸方向半幅に対し、熱収縮チューブ中央部から側端部へ空気を追い出す要領

で加熱収縮を行う。 

手順３：軸方向半幅の加熱収縮がほぼ完了した後、他半幅の加熱収縮を行う。 

手順４：熱収縮チューブの収縮がほぼ完了した後、熱収縮チューブに端部から粘着材がはみ出る程度ま

で全体を均一に収縮させる。 

手順５：加熱収縮作業中及び完了後、必要に応じて、溶接ビート部、工場被覆端部の段差をローラで整

形する。 

（６）熱収縮チューブ(Ⅱ形)の場合は、前記（１）～（５）の施工後、以下を行うこととする。ポリエチレ

ンシートＰを、管の頂点から 45°の位置から巻き始め、幅合わせをしながら巻き付けることとする。巻

き終わったあと、図８－１のようにテープ又は固定バンドでポリエチレンシートＰを固定しなければな

らない。 

７．受注者は、熱収縮シートの施工にあたっては、次の事項によらなければならない。 
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（１）工場塗覆装の端面が 45゜を越える場合は、45°以下に整形するか、図８－１のように、あらかじめ管

周に沿ってシーリング材を装着することとする。 

（２）専用バーナーを用いて、溶接部中央から左右に炎をあて、管体を 60℃程度に予熱することとする。 

（３）熱収縮シートのはり始め部の両端を、切り抜くこととする。 

（４）熱収縮シートと工場被覆部との重ね長さは、両方とも 50 ㎜以上とすることとする。  なお、熱収縮シ

ートの円周方向の重ね長さは 50 ㎜以上とすることとする。 

（５）熱収縮シートのはり始めは、はく離紙をはがしながら、ローラを用いて管の表面に圧着するように貼

り付けることとする。 

（６）熱収縮シートのはり始めは、頂点から 45°の位置とし、はり始め部端部にシーリング材を圧着するこ

ととする。 

（７）熱収縮シートの末端をはる時は、しわが生じないように熱収縮シートを軽く引張り、はり始め部にラ

ップしてはり付けることとする。 

（８）熱収縮シートのはり付け後、接合用シートの幅方向中央と熱収縮シート端部とが一致するように接合

用シートをはり付けることとする。接合用シートは、はり付ける前に予め専用バーナーを用いて接合用

シートの接着面が軟化するまで加熱する。接合用シートは、圧着むらが生じないように加熱しながら、

ローラで十分に均一に圧着することとする。 

（９）熱収縮シートの熱収縮は、次によるものとする。 

手順１：熱収縮シートの中央部を円周方向に 360°均一に収縮させる。この時、管軸方向の加熱収縮は

行なわない。 

手順２：熱収縮シートの軸方向半幅に対し、熱収縮シート中央部から側端部へ空気を追い出す要領で加

熱収縮を行う。 

手順３：軸方向半幅の加熱収縮がほぼ完了した後、他半幅の加熱収縮を行う。 

手順４：熱収縮シートの収縮がほぼ完了した後、熱収縮シートに端部から粘着材がはみ出る程度まで全

体を均一に収縮させる。 

手順５：加熱収縮作業中及び完了後、必要に応じて、溶接ビート部、工場被覆端部の段差をローラで整

形する。 

（10）熱収縮シート(Ⅱ形)の場合は、前項（１）～（９）の施工後、以下を行う。 

ポリエチレンシートＰは、熱収縮シートのラップ部と逆方向の管の頂点から 45°の位置から巻き始め、

幅合わせをしながら巻き付けることとする。巻き終わったあと、図８-１のようにテープ又は固定バン

ドでポリエチレンシートＰを固定しなければならない。 

 

４－８－９ 水管橋 

受注者は、鋼管による水管橋の施工において特に定めのない事項については、日本水道鋼管協会 

WSP027（水管橋工場仮組立及び現場架設基準）日本鋼管協会 WSP 009（水管橋外面塗装基準）等に準拠し

て施工するものとする。 

 

４－８－10 検査 

１．受注者は、溶接試験について別に定めのある場合を除き、JIS Z 3104（鋼溶接継手の放射線透過試験方

法）、又は、JIS Z 3106（ステンレス鋼溶接継手の放射線透過試験方法）により行うものとする。なお、

これにより難い場合は、JIS Z 3060（鋼溶接部の超音波探傷試験方法）、又は、JIS Z 3050（パイプライ

ン溶接部の非破壊試験方法）により行うものとする。 

２．JIS Z 3104（鋼溶接継手の放射線透過試験方法）に基づき溶接の試験に従事する技術者は、JIS Z 3861

（溶接部の放射線透過試験の技術検定における試験方法及び判定基準）に定められたＴ種試験に合格した

技術者又は、それと同等以上の技量をもつ技術者でなければならない。 
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３．JIS Z 3060（鋼溶接部の超音波探傷試験方法）に基づき溶接の試験に従事する技術者は、探傷の原理及

びフェライト系鋼の溶接部に関する知識をもち、かつ、その探傷についての十分な知識及び経験をもつ技

術者でなければならない。 

４．受注者は、鋼溶接部放射線透過試験方法及び透過写真の等級分類方法（放射線透過試験方法）による試

験を行うときは、次の事項によらなければならない。 

（１）溶接部は、外観及び透過写真（ネガ）によって検査を受けるものとする。撮影頻度は、設計図書によ

るが記載がない場合は、監督職員の指示及び表８-３とする。 

 

表８－３ 

構　　造 溶接口数 撮影頻度（検査率）

水管橋部 ― 全箇所（100%）

4口以下 全箇所（100%）

5口以上 溶接口数をｎとした場合ｎ1/2箇所以上

99口以下 ただし最低4箇所（例： ｎ=50口→8箇所）

100口以上 溶接口数10%以上

添架管及
び埋設管

 

 

（２）透過撮影は、原則として１口につき呼び径 900㎜以下は１箇所、呼び径 1000㎜以上は２箇所として、

その箇所は①～③に定めるものの他は、監督職員の指示によるものとする。管軸方向の工場製作シ－ム

と管周方向の現場溶接シ－ムの交差部（外面溶接の場合）上向き溶接となる６時の位置（内面溶接の場

合）上向き溶接となる１２時の位置また、発注者が必要と認めた場合は、撮影箇所を増すことができる。 

（３）小口径管で人が入れない場合は、JIS Z 3050（パイプライン溶接部の非破壊検査方法）の二重壁片面

撮影方法とする。 

（４）透過写真（ネガ）は、撮影箇所を明示した上で一括整理して監督職員に提出しなければならない。 

（５）放射線透過試験の合否判定基準は、別に定めのある場合を除き、JIS Z 3104（鋼溶接継手の放射線透

過試験方法）、又は、JIS Z 3106（ステンレス鋼溶接継手の放射線透過試験方法）の３類以上を合格と

する。 

５．受注者は、鋼溶接部の超音波探傷試験方法及び試験結果の等級分類方法（超音波探傷試験方法）による

検査を行うときは、次の事項によらなければならない。 

（１）検査箇所は、原則として１口につき呼び径 900㎜以下は１箇所、呼び径 1000㎜以上は２箇所とし、検

査頻度は監督職員の指示及び「溶接口数×検査率(10%)×1 口当り検査箇所数」とする。また、１箇所の

検査長さは 30ｃｍを標準とする。 

ただし監督職員が必要と認めた場合は、検査箇所数及び検査長さを増すことができる。 

（２）検査作業に先立ち、検査方法、工程、報告書の作成様式について、監督職員の承諾を得た後、作業に

とりかかるものとする。 

（３）受注者は、現場溶接継手部の超音波探傷試験について、この判定基準で特に定めた事項を除いて JIS 

Z 2344（金属材料のパルス反射法による超音波探傷試験方法通則）、JIS Z 3050 及び JIS Z 3060 に準

拠して行うものとする。 

（ア）欠陥の評価 

欠陥の評価は、母材の厚さに応じて表８－４のＡ、Ｂ、Ｃの値で区分される欠陥指示長さと、最

大エコー高さの領域により表８－４・表８－５に従って行う。 

 

表８－４ 超音波探傷試験における欠陥指示長さの区分（単位：㎜） 
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　　　　　　　　　　　欠陥指示長さによる
　　　　　　　　　　　　　　　区分の境界
　母材の厚さ

Ａ Ｂ Ｃ

６以上１８以下 6 9 18

１８を超えるもの ｔ／３ ｔ／２ ｔ
 

 

表８－５ 超音波探傷試験における欠陥の評価点 

　　　　　　　　　　　　欠陥指示長さ
　最大エコー高さ

Ａ以下
Ａを超え
Ｂ以下

Ｂを超え
Ｃ以下

Ｃを超え
るもの

領域 Ⅲ １点 ２点 ３点 ４点

領域 Ⅳ ２点 ３点 ４点 ４点
 

 

ただし、以下の事項を考慮して評価する。 

ａ）同一の長さに存在するとみなされる２個以上の欠陥の間隔の長さがいずれかの欠陥指示長さ以

下である場合は、それら２個以上の欠陥指示長さの和に間隔の長さを加えたものを欠陥指示長さ

とする。 

ｂ）上記によって得られた欠陥指示長さ及び１個の欠陥指示長さを２方向以上から探傷し異なる値

が得られた場合は、いずれか大きいほうの値を欠陥指示長さとする。 

（イ）合否の判定基準 

前項（ア）に定めた欠陥の評価点に基づき３点以下であり、かつ、欠陥の最も密な溶接部の長さ

30ｃｍ当たり評価点の和が５点以下のものを合格とする。 

（４）試験を行なった後、次の事項を記録し、その記録と試験部とがいつでも照合できるように整理して監

督職員に提出しなければならない。 

ａ）施工業者名 

ｂ）工事名称 

ｃ）試験番号又は記号 

ｄ）試験年月日 

ｅ）検査技術者名及び資格者名 

ｆ）母材の材質及び板厚 

ｇ）溶接方法及び開先形状（余盛形状、裏当金密度を含む） 

ｈ）探傷器名 

ｉ）探触子の仕様及び性能 

ｊ）使用した標準試験片又は対比試験片 

ｋ）探傷部分の状態及び手入れ方法 

ｌ）探傷範囲 

ｍ）接触媒質 

ｎ）探傷感度 

ｏ）最大エコーの長さ 

ｐ）きず指示の長さ 

ｑ）きず位置（溶接線方向の位置、探触子‐溶接部距離、ビーム路程） 

ｒ）試験結果の分類 

ｓ）合否とその基準 
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ｔ）その他の事項（立会い、抜取り方法） 

６．受注者は、各現場塗覆装の検査を受ける場合、別に定めのある場合を除き、次の事項によらなければな

らない。 

（１）各現場塗装箇所は、主任(監理)技術者又は現場代理人が臨場の上、監督職員の検査を受けなければな

らない。 

（２）監督職員の確認を受けるのに必要なホリデーディテクタ、電磁膜厚計等を準備しなければならない。 

（３）内面塗装の確認手順は、次のとおりとする。 

ａ）目視により塗装面の仕上がり状態を確認し、塗装表面のたれ、しわ、流れ、光沢、平滑度並び

に変色等について有害な欠陥がなく、また塗り残し及びピンホールのないことを確認する。 

ｂ）ピンホール及び塗り残しの確認は、ホリデーデテクタにより塗膜全面について行い、火花の発

生があってはならない。また、この場合の電圧は次のとおりとする。 

 

表８－６ 

塗膜厚　（mm） 試験電圧　（V）

0.3 1,200～1,600

0.4 1,600～2,000
 

 

ｃ）厚さの確認は、電磁膜厚計その他により、各所の円周上任意の４点で測定する。 

ｄ）密着の確認は、発注者が必要と認めた場合は、はつり検査等を行う。 

（４）外面塗装の確認手順は、次のとおりとする。 

（ア）タールエポキシ樹脂塗装は、前項（３）内面塗装に準拠することとする。 

（イ）プラスチック系ジョイントコートは表８-７ の項目について確認を行なわなければならない。 
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表８－７ 被覆後のジョイントコートの確認事項 

確  認  内  容

 焼損  焼損があってはならない。

 両端のめくれ  有害な欠損となる大きなめくれがあってはならない。

 ふくれ 
 ジョイントコートの両端から50mm 以内にふくれが
 あってはならない。

 工場塗装部との重ね
 長さ

 片側50mm 以上とする。

 円周方向の重ね長さ
 （ 熱収縮シートの場合）

 50mm 以上とする。

 ホリデーデテクタを用いて検査を行ない、火花の発生
 するような欠陥があってはならない。この場合の検査

 電圧は、8～10kV とする。

 加熱収縮後のジョイントコートの厚さは、1.6mm とする。

 （規格値：+規定せず・-0.1mm）

項　 目 

外 観

ピンホール

膜 厚

 

 

４－８－11 手直し 

１．受注者は、監督職員の確認の結果が不合格となった溶接部は、全周撮影し、不良箇所については入念に

除去し、開先、その他の点検を行なったうえ、再溶接し、再び監督職員の確認を受けなければならない。 

２．受注者は、監督職員の確認の結果が不合格となった塗覆装箇所は、ナイフ又はへら等で塗膜を入念に切

り取り、鋼面の処理からやり直し、再び監督職員の確認を受けなければならない。ただし、欠陥が表面の

みの場合は、監督職員の承諾により手直しを行うことができる。 

なお、水素ガスの発生に起因する欠陥は、軽微なものを除き、鋼面より再塗装するものとする。 

 

 

第９節 水道用硬質塩化ビニル管の接合 

４－９－１ 一般事項 

１. 接合方法、接合順序、使用材料などの詳細について着手前に監督職員に報告する。   

２. 接合に従事する配管技能者は、使用する管の材質、接合部の構造及び接合要領などを熟知する。 

３. 接合に先立ち、接合に必要な工具類を点検し確認する。 

４. 接合に先立ち、挿し口部の外面、受口部の内面、ゴム輪などに付着している砂、油、その他の異物 

を完全に取り除く。 

 

４－９－２ 切断及び面取り 

１. ゴム輪（ＲＲ）接合方式   

管の切断を行った場合、面取機やディスクサンダーなどを使って管厚の 1/2（1/2ｔ）、約 15°の面取 

りを行う。 

２. 接着（ＴＳ）接合方式 

管の切断を行った場合、面取器やヤスリなどを使って管外面の糸面取り（１～２㎜）を行う。 

 

４－９－３ ＲＲロング管の接合 

ＲＲロング受口部には、Ⅰ形とⅡ形がある。 

１. 管の切断を行った場合、ℓ1、ℓ2の標線を、管の全周にわたって油性ペンなどで記入する。   

２. 挿し口外面と受口を乾いたウエス等で清掃する。 
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３. ゴム輪及び挿し口に、硬質塩化ビニル管用の滑剤を塗布する。 

４. 管挿入は、挿入機（荷締機・レバーブロックなど）を使用し、大きな伸縮余裕と曲げ余裕をと 

るため、管挿入位置を示す標線の間で止める。 

５. 管挿入後、全円周にわたってゴム輪が正常な状態かどうかチェックゲージで確認する。 

 

４－９－４ ＲＲ管の接合 

ＲＲ受口部にはⅠ形とⅡ形がある。 

１. 管の切断を行った場合、ℓの標線を、管の全周にわたって油性ペンなどで記入する。   

２. 挿し口外面と受口を乾いたウエス等で清掃する。 

３. ゴム輪及び挿し口に、硬質塩化ビニル管用の滑剤を塗布する。 

４. 管挿入は、挿入機（荷締機・レバーブロックなど）を使用し、管挿入位置を示す標線の間で止める。 

５. 管挿入後、全円周にわたってゴム輪が正常な状態かどうかチェックゲージで確認する。 

 

４－９－５ 耐震金具及び離脱防止金具の装着 

耐震金具はベンド管等の接合部に接着するスラスト防護用離脱防止金具ではない。 

ＲＲロング管の接合部に耐震金具を適用すれば、耐震性能を向上させることができる。 

ＲＲロング管とＲＲ管のベンド等の異形管には、スラスト防護のために離脱防止金具を装着する。 

１. 耐震金具の装着（ＲＲロング管） 

（１）挿し口用サドルを、取付け位置に仮止めする。 

（２）受口用サドルを装着する。 

（３）アームをセットする。 

（４）仮止めしたボルトは、トルクレンチを使用して所定のトルクに締め付ける。 

２. 離脱防止金具の装着 

（１）挿し口用サドルを仮止めする。 

（２）受口用サドルを装着する。 

（３）アームをセットする。 

（４）仮止めしたボルトは、トルクレンチを使用して所定のトルクに締め付ける。 

３. 耐震金具及び離脱防止金具のボルト締付けトルクを表９－１に示す。 

 

表９－１ ボルト締付けトルク  単位：Ｎ・ｍ 

呼び径(㎜) 50 75 100 150 

ボルト締付トルク(参考値) 50 60 

 

４－９－６ ＴＳ接合 

１. 管挿し込み標線は、受口長さを測り、管体に油性ペン等で記入する。 

２. 接着剤塗布前に、管を継手に軽く挿入し、管が止る位置（ゼロポイント）が受口長さの 1/3～2/3 

の範囲であること。 

３. 継手内面及び管挿し口外面を乾いたウエス等で清掃する。 

４. 継手内面、管挿し口の順に、塗りムラや塗り漏らしのないように、円周方向に薄く均一に塗布する。 

５. 接着剤が塗り終わったら、直ちに管を継手にひねらず標線まで一気に挿入し、そのまま 30～60 秒 

押さえる。たたき込みによる挿入は行わない。 

６. 接合後、はみ出した接着剤は直ちにふき取り、接合部に無理な力を加えないようにする。 ７. 接合後、

通風などにより溶剤蒸気を排除する。 

８. 接着剤は、ＪＷＷＡＳ101(水道用硬質塩化ビニル管の接着剤)に適合するものを使用する。 
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接着剤が古くなり、ゼラチン状のようになったものは使わない。 

 

４－９－７ その他の接合 

塩化ビニル管と異種管あるいは弁類などと接続する場合は、接続の形式により、各項に準じて行う。 

 

第 10 節 ポリエチレン管の接合 

４－10－１ 一般事項 

１. 本節はポリエチレン管の接合その他これらに類する工種について定めるものとする。   

２. その他については、４－７－１一般事項の規定で該当するものに従うものとする。  

 

４－10－２ 水道配水用ポリエチレン管の接合 

１. 水道配水用ポリエチレン管の融着作業に従事する者は、POLITEC 等の講習会を修了し、使用するポリエ

チレン管の材質、継手の構造と特性及び融着要領等を熟知するとともに、豊富な経験を有した技能者で上

下水道事業管理者が認める者でなければならない。上下水道工事共通仕様書（水道編）第２編水道編第１

章総則第１節総則１－１－13 配管をつかさどる技能者・技術者第 3 項参照 

２. 受注者は、別に定めのある場合を除き、水道配水用ポリエチレン管の接合については、次の事項によら

なければならない。 

なお、全ての継手部及び呼び径毎に番号を付け、水道配水用ポリエチレンパイプシステム協会継手チェ

ックシート様式に記入し、全ての番号毎に確認の写真を提出すること。 

（１）管に傷がないかを点検し有害な傷がある場合は、その箇所を切断除去しなければならない。 

（２）管端から測って規定の差込長さの位置に標線を記し、削り残しや切削むらの確認を容易にするため、

切削する面にマーキングしなければならない。 

（３）スクレーパを用いて管端から標線までの管表面を切削（スクレープ）する。スピゴット継手類につい

ても管と同様に取扱わなければならない。 

（４）切削面とＥＦソケット内面の受口全体をエタノール又はアセトン等を浸み込ませたペーパータオル等

で清掃しなければならない。清掃は、きれいな素手で行う。軍手等手袋の使用は厳禁である。 

（５）切削・清掃した管にＥＦソケットを挿入し、端面に沿って円周方向に標線を記入することとする。 

（６）ＥＦソケットに双方の管を標線位置まで挿入し、固定クランプを用いて管とＥＦソケットを固定しな

ければならない。 

（７）ＥＦソケットに一定の電力を供給するには、コントローラを使用する。コントローラへの供給電源

（発電機等）は、必要な電圧と電源容量が確保されていることを確認し、電源を接続、コントローラの

電源スイッチを入れることとする。共用タイプ以外のコントローラはＥＦ継手とコントローラが適合し

ていることを確認しなければならない。 

（８）ＥＦソケットの端子にコントローラの出力ケーブルのコネクタを接続し、コントローラに付属のバー

コードリーダーで融着データを読み込まなければならない。 

（９）コントローラのスタートスイッチを入れ通電を開始する。通電は自動的に終了することとする。 

（10）ＥＦソケットのインジケータが左右とも隆起していることを確認しなければならない。コントローラ

の表示が正常終了を示していることを確認しなければならない。 

（11）融着完了後、表 10－１ に示す規定の時間、静置・冷却することとする。冷却中は固定クランプで固

定したままにし、接合部に外力を加えてはならない。 

 

 

 

表 10－１ 冷却時間 
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呼び径（ｍｍ） 50 75 100 150

冷却時間（分） 5 10
 

 

（12）冷却終了後、固定クランプを取り外して接合作業を終了する。 

（13）融着作業中のＥＦ接合部では、水が付着することは厳禁である。水場では十分なポンプアップ、雨天

時にはテント等による雨よけ等の対策が必要である。 

（14）メカニカル継手及び金属継手で接合する場合は、各メーカーの施工手順に従わなければならない。 

（15）水圧試験については、４－６－15 水圧試験の規定によるものとする。 

（16）水道配水用ポリエチレン管は非導電管であることから、埋設後に管路探査を可能にするために、ロケ

－ティングワイヤ－の施工をすること。使用材料は芯線が断線した場合にも管路探査できるよう導電性

カ－ボンゴム等により被覆された専用のワイヤ－を使用すること。また、施工は図 10-６のように行う。 

（17）ロケ－ティングワイヤ－に結び目を設ける場合は、図 10－７ロケ-ティングワイヤ－の結び目の例の

とおり施工すること。 

（18）ロケ－ティングワイヤ－は、仕切弁、消火栓等のボックスがある場合はワイヤ－を切断せず、ねじっ

て図のように折り返して輪を作り、地上から手が届く位置までたちあげること。（探知機による直接法

に対応するため） 

（19）ロケ－ティングワイヤ－の、Ｔ字管（チーズ）分岐箇所におけるロケーティングワイヤ－施工では、

主管側のワイヤ－に隙間なく１５ｃｍ程度巻きつけて、分岐側にワイヤ－を伸ばし管明示テ－プ（胴巻）

で固定する。 

（20）ロケ－ティングワイヤ－の位置は、水道配水用ポリエチレン管上部に設置し、水道配水用溶剤浸透防

護（防止）スリーブの内側もしくは外側へ設置すること。（図 10－９） 

（21）ロケ－ティングワイヤ－にたわみが生じないよう一定の間隔（２ｍ以下）で管明示テ－プ（胴巻）ま

たは、粘着テープにより固定すること。 

 

４－10－３ 水道用ポリエチレン二層管の接合 

１．袋ナットと胴を分解し、ガードプレートを取り外す。ガードプレートを入れたままでは通水できな 

い。 

２．接合するポリエチレン管をポリエチレン管用のパイプカッタで切断する。この際管は管軸に対して 

切口が直角になるように切断する。 

３．インコアが入りにくい場合は面取器で内面のバリ取りを行う。治具の表面をウエス等で清掃し、治   

 具に継手及び管を挿入のうえ最適な溶融状態になるまで加熱する。 

４．袋ナット、リングの順で管へ通す。リングは割りの方が先に通した袋ナットの方を向くように接合する。 

５．管にインコアをプラスチックハンマーなどで根元まで十分に打ち込む。切断面（インコアの打込み 

 面）とリングの間隔を十分に開けておく。 

６. セットされた管端を胴に差し込み、リングを押込みながら胴のネジ部に十分に手で締め込む。 

７. パイプレンチを２個使って締め付ける。標準締付けトルクは表 10－２による。 

 

 

 

表 10－２ 標準締付けトルク 

呼び径(㎜) 13 20 25 30 40 50 

標準締付けトルク 

Ｎ・ｍ（kgf・ｍ） 

40.0 

（4.1） 

60.0 

（6.1） 

80.0 

（8.2） 

110.0 

（11.2） 

130.0 

（13.3） 

150.0 

（15.3） 
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第 11 節 その他管の接合 

４－11－１ 一般事項 

１．本節は、絶縁フランジ継手の接合、その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２．絶縁フランジ継手の接合に従事する者は、フランジ継手そのものについては、（公社）日本水道協会の

配水管技能登録者（一般登録）あるいはそれと同等以上の技能を有する技能者であり、絶縁の施工につい

ては、使用する材料の性質、継手の構造と特性及び接合要領等を熟知するとともに豊富な経験を有した技

能者で上下水道事業管理者が認める者でなければならない。 

３．上下水道工事共通仕様書（水道編）第２編水道編第１章総則第１節総則１－１－３配管をつかさどる技

能者・技術者第３項を参照 

４．その他については、４－７－１一般事項の規定で該当するものに従うものとする。 

 

４－11－２ 絶縁フランジ継手 

１．絶縁フランジ接手は、JIS G 3443-2又はJWWA G 118に規格される形状・性能の他、異種金属間の電気的

接触に対して絶縁抵抗を有しなければならない。 

２．絶縁フランジ接手は、以下の部品から構成する。 

各部品の標準的な形状、寸法及び品質はWSP068付属資料編の参考表4参照 

（１）ステンレス鋼製フランジ（ネックフランジ） 

（２）接合相手側フランジ（鋼製又はダクタイル鋳鉄製フランジ）接合相手側フランジは、各材料のフラン

ジ規格による。 

（３）ステンレス鋼製絶縁ボルト（絶縁ライニング）・ナット 

（４）絶縁ワッシャ－ 

（５）フランジ RF-GF 形：GF 形ガスケット 2 号 

（６）スペーサーリング 

（７）平座金 

３．ステンレス鋼製フランジ（ネックフランジ）のステンレス鋼製との溶接は、本章第８節のとおりとする。 

４．接合前の準備作業は次のとおりとする。 

（１）絶縁ボルト・ナット、絶縁ワッシャ－、GF 形ガスケット、スペーサーリング及び平座金は、使用に適

合し、数量が合致していることを確認する。また、各部品に損傷等がないことを確認する。SS ボルト・

ナット等不適合な部品は、絶対に使用しないこと。 

（２）接合相手側管内面が塗装されている場合は、接合前に塗装の損傷がないことを確認しておく（特にフ

ランジ面及びフランジ面から 0.3ｍ以内）。 

（３）フランジ接合面に付着している泥、ごみ等はウェスにより除去する。 

（４）ボルト・ナットは焼付け防止処理（フッ素樹脂コーティングやシュウ酸塩被覆処理等）が施されたも

のを使用する。処理されていないものを使用する場合は二酸化モリブデン系潤滑剤等を塗布する。 

５．接合作業は次のとおりに行う。 

（１）絶縁ボルト・ナット、絶縁ワッシャ－、GF 形ガスケット、スペーサーリング及び平座金は、所定の位

置にセットする。 

（２）GF 形ガスケットが円周上ほぼ均一な位置にセットされているかを確認する。 

（３）GF 形ガスケットの位置及びボルト穴に注意しながら、WSP028 に順じ、仮締め付けを行う。 

（４）一通り仮締付けが終わったら、同様に本締付けを行う。 

（５）ボルトの締付け管理は次による。 
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表 11－１ RF-GF 形フランジの面間寸法（参考） 

呼び径（Ａ） 面間寸法（δ） 隙間管理値（ａ） 

80～250 3 7 

300～700 3 9 

 

スペーサーリングを用い、図 11－３に示すような隙間管理を行うが、通常σの管理は困難なので、ａに

より管理を行う。管理の参考値を表 11－１に示す。 

６．絶縁フランジ接手接合後の検査は次のとおりとする。絶縁フランジ接手接合後の検査は WSP050 の 5.5

（ボルトも絶縁検査）に準じて、下記の要領で検査を行う。 

（１）絶縁抵抗計又は回路計で各絶縁ボルトとフランジ面間の抵抗を測定する。 

（２）個々の絶縁抵抗が 10４Ω以上ある場合を合格とする。 

７．絶縁検査に合格した絶縁フランジ外面は結露等によって導通しないよう保護するため、図 11-４に示す

ように外面をマスチックテープ等で被覆しておかなければならない。 

 

 

第 12 節 弁等付属設備設置工事 

４－12－１ 一般事項 

１．本節は、弁設置工、消火栓設置工、空気弁設置工、ドレーン弁設置工その他これらに類する工種につい

て定めるものとする。 

２．受注者は、仕切弁、空気弁、消火栓等の付属設備の設置については、設計図書に基づき正確に行なわな

ければならない。 

３．受注者は、設置にあたって維持管理、操作等に支障のないようにしなければならない。なお、具体的な

設置場所については、周囲の道路、家屋及び埋設物等を考慮するとともに、監督職員と協議して定めるも

のとする。 

４．付属設備相互間は、原則として１ｍ以上離れるように設置位置を選定することとする。 

５．受注者は、弁類の据付けにあたっては、正確に芯出しを行い堅固に据付けなければならない。 

６．受注者は、鉄蓋類は構造物に堅固に取り付け、かつ路面に対し不陸のないようにしなければならない。 

７．受注者は、弁きょうの据付けについて、沈下、傾斜及び開閉軸の偏心が生じないよう入念に行なわなけ

ればならない。 

８．受注者は、弁室等を所定の山砂及び基礎砕石等を十分に転圧のうえ、設置しなければならない。 

 

４－12－２ 弁設置工 

１．受注者は、弁の設置前に弁体の損傷のないことを確認するとともに、弁の開閉方向を点検し、開度「閉」

の状態で設置することとする。 

２．受注者は、弁の据付けについて鉛直又は水平に据付けなければならない。 

また、据付けに際しては、重量に見合ったクレーン又はチェーンブロック等を用いて、開閉軸の位置を

考慮して方向を定め安全確実に行うこととする。 

３．耐震継手以外の固定用脚付弁（バタフライ弁）の据付けにあたっては、支承コンクリートを先行して水

平に打設、また、弁体中央下部を箱抜きし、コンクリ－トが所要の強度に達してから弁体を据付けなけれ

ばならない。弁体据付け後は、アンカ－ボルトにて固定しなければならない。 

４．耐震継手のバタフライ弁は、コンクリ－ト製丸型台座の上に水平に据付けるものとし、アンカ－ボルト

による固定は行なわない。 
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５．受注者は、開度計の取り付けられた弁の開度計を汚損しないよう特に留意し、布等で覆っておかなけれ

ばならない。 

また、弁は設置完了後（弁室築造完了後）清掃し、開度計等の部分はオイル拭きをしておくこととする。 

６．受注者は、弁の設置にあたっては、鉄蓋（地表基準面）と弁棒キャップ天端高との間隔を 15～70ｃｍの

範囲とするように、継足しキーにより調整しなければならない。 

また、継足しキーを使用する場合は、弁棒との接合部に砂等が噛まないよう丁寧に設置し、振れ止め対

策を施すこととする。 

７．受注者は、設計図書等で指定した主要な弁類について、弁室内の見やすい箇所に製作メーカー、設置年

度、呼び径、開閉方向、回転数、操作トルク等を表示した銘板を取り付けなければならない。 

８．受注者は、仕切弁、止水弁等の設置位置について監督職員が特に指示した場合を除き、図 12－1 すみ切

りがある場合、図 12－2 すみ切りがない場合を基本として設置しなければならない。 

９．受注者は、鉄蓋の開閉方向を図 12－3①のとおり管の軸方向にあわせることを基本とし、現場の水の流

れに合わせ、②のとおり設置することとする。 

また、親子蓋を設置する場合は、③のとおり親蓋のヒンジ部が上流側になるように設置することとする。 

 

４－12－３ 消火栓設置工 

１．受注者は、フランジ付きＴ字管の布設にあたって、管芯を水平に保ち支管のフランジ面が水平になるよ

う設置しなければならない。 

２．受注者は、消火栓及び補修弁の設置に先立ち、弁の開閉方向を確認するとともに、弁体の異常の有無を

点検しなければならない。 

３．受注者は、消火栓の取り付けにあたっては、鉄蓋（地表基準面）と弁棒キャップ天端高との間隔を 15～

30ｃｍとなるようにフランジ短管により調整しなければならない。 

４．受注者は、設置完了時に補修弁を「開」とし、消火栓は「閉」としておかなければならない。 

５．受注者は、鉄蓋の開方向を向いて民地側に補修弁がくるように設置することとする。 

６．受注者は、鉄蓋の開閉方向を図 12－４の①とおり管の軸方向にあわせることを基本とする。また、管の

軸方向と車両進行方向が平行となる場合は、②のとおりに設置することとする。なお、道路を横断する管

路については、③のとおり開閉方向を車両進行方向にあわせて設置することとし、この場合においても、

鉄蓋の開方向を向いて民地側に補修弁のスピンドルがくるように設置することとする。 

 

４－12－４ 空気弁設置工 

１．受注者は、空気弁及び補修弁について、４－12－３消火栓設置工の規定により設置するものとする。な

お、双口空気弁については、両側の蓋を取って空気抜き孔の大小を確認するとともに、各種空気弁は、設

置前に分解し、フロート弁の保護材等を除去、内部を清掃のうえ、慎重に元の形状にセットすることとす

る。 

２．受注者は、設置完了時に補修弁は「閉」とし、通水後「開」とする。 

３．配置勾配は水平を原則とする。ただし、傾斜角度に対応した機能を有するものは、製品の許容範囲内で

設置するものとする。 

４．空気弁の鉄蓋設置方向については、４－12－３消火栓設置工の規定によるものとする。 

 

４－12－５ ドレーン弁設置工 

１．受注者は、ドレーン弁の設置にあたっては、４－12－２弁設置工の規定によるものとする。 

２．排水設備の設置場所は、原則として管路の凹部付近で適当な河川、又は排水路等のあるところとする。 

３．放流水面が管底より高い場合は、排水Ｔ字管（どろ吐き管）と吐き口との途中に必要に応じて排水ます

を設ける。なお、吐き口は必ず放流水面より高くすることとする。 
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４．受注者は、吐き口付近の護岸が放流水によって洗掘又は破壊されないよう堅固に築造しなければならな

い。 

５．片テーパ型のドレーン弁の設置については、１次側及び２次側の据付方向に注意し、設置すること。 

 

４－12－６ 弁栓室設置工 

１．弁栓室の高低調整を行う場合はプラスチック製調整枠及び無収縮モルタル使用するものとし、ブロック

及び木片等による高低調整は行ってはならない。 

２．弁室は蝶番を配管及び連絡工事の大きい呼び径側に据付けるものとし、同じ呼び径の場合は監督職員の

指示によるものとする。 

３．角形消火栓ボックスは原則として道路中央部から見て、鉄蓋上の「消火栓」の文字が正しく読める向き

に設置しなければならない。 

ただし、丸型消火栓ボックスについては、開閉方向を車両進行方向にあわせて設置することとする。 

４．仕切弁ボックス室は原則として、弁棒がボックス室内のセンターに納まるように据付けなければならな

い。 

５．消火栓ボックス室は消火栓副弁がボックス室内で操作できるように据付けなければならない。 

６．仕切弁、消火栓ボックス室は、仕切弁室、消火栓室設置標準図を基本とする。 

７．ボックス室の接合面は清掃した後、接合材のコーキング（ウレタン系・エポキシ系）を盛り付けし、外

部から土砂流入を防がなければならない。また、はみ出た接合材はウエスや金べらで除去し、目地仕上げ

を行うこと。 

 

 

第 13 節 さや管推進工事 

４－13－１ 一般事項 

１．本節は、さや管、さや管推進、さや管内配管、さや管推進完了後の措置その他これらに類する工種につ

いて定めるものとする。 

２．受注者は、工事着手に際して提出する施工計画書及び工程表について、関連工事の進行に支障のないよ

う留意して作成しなければならない。 

３．受注者は、推進中、常に中心線測量、水準測量等を行なわなければならない。 

 

４－13－２ さや管 

１．さや管は、原則として設計図書で示す資材を使用することとする。 

２．受注者は、外観及び品質規格証明書等を照合して確認した資料を事前に監督職員に提出し、監督職員の

確認を受けなければならない。 

 

４－13－３ 推進工 

１．受注者は、工事に先立ち、土質調査資料を十分検討し、推進方法及び補助工法等を設計図書に基づいて

選定しなければならない。 

２．受注者は、さや管の推進にあたっては、中心線及び高低を確認しなければならない。また、推進台は中

心線の振れを生じないよう堅固に据付けることとする。 

３．受注者は、支圧壁については、山留背面の地盤の変動による異常な荷重及び管推進による推力に十分に

耐える強度を有し、変形や破壊がおきないよう堅固に築造しなければならない。 

４．受注者は、支圧壁を山留と十分密着させるとともに、支圧面は、推進計画線に直角かつ平坦に仕上げな

ければならない。 
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５．受注者は、発進口の鏡切りに際しては、観測孔等により地山の安定を確認した後に行い、地山の崩壊、

路面の陥没等事故の発生を防止しなければならない。 

６．受注者は、発進初期において、推進地盤の乱れ等によって発進直後に刃口及び推進機が沈下しないよう

慎重に行なわなければならない。 

７．受注者は、ジャッキ推進については、推進地盤の土質に応じ、切羽、推進管、支圧壁等の安定を図りな

がら慎重に行なわなければならない。 

８．受注者は、推進にあたって、管の強度を考慮し、管の許容抵抗力以下で推進しなければならない。 

９．受注者は、推進中の推力管理の方法として、常時油圧ポンプの圧力計を監視し、推力の異常の有無を確

認することとする。なお、推進中は管一本ごとの推力を測定し、記録しておかなければならない。 

10．受注者は、推進中に推力が急激に上昇した場合は、推進を中止し、その原因を調査し、安全を確認した

後に推進を行なわなければならない。 

11．受注者は、管内掘削について掘進地盤の状況、湧水状態、噴出ガスの有無等の調査を行い、作業の安全

を期することとする。また、掘削にあたっては、管内に入った土砂のみを掘削し、先堀り等により周囲の

土砂を緩めてはならない。 

12．受注者は、掘進中に監督職員が指示した場合は、地質の変化があるごとに試料を採取し、地層図を作成

し、提出しなければならない。 

13．受注者は、推進中は管一本ごとに中心線、高低及びローリングの測量を行い、推進精度を確保しなけれ

ばならない。 

14．受注者は、管の蛇行修正は、蛇行が小さいうちに行い、管に過度な偏圧力がかからないようにするため、

急激な方向修正は避けなければならない。 

また、蛇行修正中は、計測頻度を多くし、修正の効果を確認することとする。 

15．受注者は、さや管の接合部に地下水及び細砂等の流入しないようなシーリング材を充填しなければなら

ない。また、押込口には、水替え設備を設け、排水を完全に行うこととする。 

16．受注者は、推進中は常時付近の状況に注意し、周囲の構造物に影響を与えないよう、必要な措置を講じ

ることとする。 

17．受注者は、推進中、障害物、湧水、土砂崩れ等が生じたときは、直ちに臨機の処置をとるとともに監督

職員に報告しなければならない。 

18．受注者は、さや管の周囲に隙間を生じた場合は、直ちに裏込注入を完全に行なわなければならない。 

19．受注者は、管内面から適当な間隔で裏込注入を行うこととする。裏込材の配合は、地質条件で決定する

ものとする。 

なお、裏込注入計画は、あらかじめ監督職員に報告しなければならない。裏込注入工は、推進完了後直

ちに行なわなければならない。 

20．受注者は、開放型刃口の場合で、やむを得ず管内掘削を中断するときは、矢板、ジャッキ等で切羽の全

面的に土留し地山崩壊の処置を行なわなければならない。 

 

４－13－４ さや管内配管 

１．受注者は、配管に先立ち、さや管内を完全に清掃しなければならない。 

２．受注者は、据付け前に十分に管の検査を行い、管体が損傷してないことを確認しなければならない。 

３．受注者は、特に定めのない場合については、台車又はソリ等を用いて配管を行うこととする。 

４．受注者は、管を上下左右の支承等で固定することとする。 

５．受注者は、配管については原則として、曲げ配管を行なわないこととする。なお、さや管の施工状況に

より、やむを得ず管の曲げ接合をする場合は、監督職員と協議しなければならない。 

６．ダクタイル鋳鉄管の接合については、本章 第７節ダクタイル鋳鉄管の接合、鋼管の溶接塗覆装工事は、

本章 第８節 鋼管の接合（溶接・塗（覆）装）の規定によるものとする。 
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４－13－５ さや管推進完了後の措置 

１．受注者は、さや管内配管完了後、水圧試験を行った後にさや管と配管の空隙をモルタル等を用いて充填

することとする。なお、水圧試験は十分な管端処置を行うこと。 

 

２．モルタル等の充填にあたっては、配合及び充填計画を、監督職員へ提出しなければならない。 

 

 

第 14 節 ダクタイル鋳鉄管及び鋼管推進工事 

４－14－１ 一般事項 

１．本節は、推進工法用ダクタイル鋳鉄管の製作、推進用鋼管の製作、管体検査、推進工その他これらに類

する工種について定めるものとする。 

２．受注者は、推進工法用ダクタイル鋳鉄管及び推進用鋼管の製作に先立ち、応力計算書及び承諾図を提出

し、監督職員の承諾を得なければならない。 

３．受注者は、一般事項のその他については、４－11－１一般事項の規定によるものとする。 

 

４－14－２ 推進工法用ダクタイル鋳鉄管の製作 

１．ダクタイル鋳鉄管の製作は、JWWA G 113(水道用ダクタイル鋳鉄管）及び JDPA G 1029（推進工法用ダク

タイル鋳鉄管）に準拠し、承諾図どおり行うものとする。 

２．前項１管外面は、外装に先立って、錆、その他の有害な付着物を除去しなければならない。なお、外装

を施さない部分は、JWWA G 113 に基づき塗装することとする。 

３．コンクリートの配合は、重量配合とし、その配合比は表 14－１ によるものとする。なお、セメント、

水、骨材の使用にあたっては、第２章第９節セメント及び混和材料に準ずる。 

 

表 14－１ コンクリートの配合比 

セメント 水 細骨材 粗骨材 

1 0.5～0.7 2～3.5 0.3～2 

 

４．コンクリートの養生は、コンクリートの圧縮強度が 10Ｎ/ ㎜ 2 以上になるように、蒸気養生又は自然養

生することとする。また、自然養生をする場合は、直射日光等を避けるため、適当な保護材料及び保護方

法により養生することとする。 

５．コンクリートの外装を施した管は、養生期間が終わるまで衝撃等を与えないようにしなければならない。 

６．コンクリートの外装表面には、アクリル系樹脂塗装を一様に塗装しなければならない。ただし、コンク

リート表面に不織布を巻いて塗装を含浸させてもよいものとする。 

７．金網は、JIS G 3551（溶接金網及び鉄筋格子）又は同等品以上とし、その寸法については、監督職員の

承諾を受けなければならない。 

８．管の付属品（押輪、割輪、ボルト、ゴム輪等）は、JWWA G 113・114 の付属書に準拠することとする。 

９．フランジ・リブ及び埋込みボルト・ナットの材質は、JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）の SS400 又は

同等品以上とし、寸法許容差は、JDPA G 1029 に準拠するものとする。 

 

４－14－３ 推進鋼管の製作 

１．鋼管の製作は、原則として WSP 018（水道用推進鋼管設計基準）に準拠し、承諾図どおり行うこととす

る。 

２．推進鋼管は、本管と外装管との二重構造（Ⅰ型及びⅡ型）とする。 
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３．二重管の構造は、塗覆装した本管と外装管との間隙にⅠ型はモルタル、Ⅱ型はコンクリートを充填した

ものとする。 

４．モルタル又はコンクリートの充填にあたっては、外装管に本管を挿入して均等な間隔を保つように組立

てた後、モルタル又はコンクリートを完全に充填して一体化する。また、推進管は直射日光を避けるため、

適当な保護材料及び保護方法により養生することとする。 

５．モルタル又はコンクリートの配合は、重量配合とし、配合比は表 14－2 による。 

 

表 14－２ モルタル又はコンクリート配合比 

項目
種別

モルタル 1 0.5～0.7 1～３ -

コンクリート 1 0.5～0.7 1～３ ３～５

セメント 水 細骨材 粗骨材

 

 

なお、セメント、水、骨材の使用にあたっては第２章第９節セメント及び混和材料の規定によるものと

する。 

６．外装管は、JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）の２種 SS400 の鋼材をアーク溶接して製造すること。 

７．本管内面塗装は、原則として水道用液状エポキシ樹脂塗装とするが、発注者が必要と認めた場合は、水

道用無溶剤形エポキシ樹脂塗装とすることができる。 

８．本管外面被覆は、水道用ポリウレタン被覆とするものとする。 

９．管に付属する現場継手部材は、表 14－３による。表 14－３ 現場継手部材 

形式

断熱材 継ぎ輪（2分割）

JIS R 3311（セラ
ミックファイバーブ
ランケット）

3号相当

厚さ6ｍｍ

Ⅱ型

セグメント（2～12分割）

鋼材は、JIS G 3101の400又
は、同等品以上

コンクリートは、4.8.3の5によ
る。

継手部材

Ⅰ型

亜鉛鉄板

JIS R 3302（溶解亜
鉛めっき鋼板及び鋼
帯）亜鉛めっき鋼板の
一般用（SPGC）

厚さ0.4ｍｍ

Ｚ18

JIS G 3101の
SS400

 

 

４－14－４ 管体検査 

工事に使用する管体は、（公社）日本水道協会等の第三者機関等が JIS、JWWA、JDPA、WSP 規格に準拠し

て実施した管体検査の検査合格証印、又は受検証明書等により、監督職員が確認したものとする。 

なお、監督職員が特に必要と認めた場合は、別途必要な措置を講ずることとする。 

 

４－14－５ 鋼管推進工 

鋼管推進工は、４－11－３推進工の規定によるものとする。また、鋼管推進工事の場合は、次によるも

のとする。 

（１）グラウトホールはプラグで栓をし、締付け後全周溶接を行うこととする。 

（２）外装部のグラウトホールの穴は、充填材で完全に充填することとする。 
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４－14－６ 接合部の施工 

１．受注者は、ダクタイル鋳鉄管の接合部の施工については、次の規定によらなければならない。 

（１）推進工法用ダクタイル鋳鉄管の接合は、本章 第７節 ダクタイル鋳鉄管の接合の規定によるものとす

る。 

（２）推進中は既に接合を完了した他の継手の胴付間隔を定期的に測定することとする。 

２．受注者は、鋼管の施工については、次の規定によらなければならない。 

（１）鋼管の溶接塗覆装工事は、本編第４章第８節鋼管の接合（溶接・塗(覆)装）の規定によるものとする。 

（２）推進完了後、到達口内の推進鋼管端部（プレーンエンド側）は、グラインダー等を用いて所定の開先

形状に仕上げるものとする。 

（３）溶接継手部の内面塗装は、推進作業中の塗膜の損傷を避けるため、推進作業が完了した後に一括して

行うものとする。 

（４）Ⅰ型管外装部の接合は、次によることとする。 

ア）外装は、継ぎ輪溶接時の熱による本管外面の被覆の損傷を防止するため、本管外面被覆部を包み込

むようにして、断熱材、亜鉛鉄板で完全に被覆するものとする。 

イ）外装管の継手部は、２分割された継ぎ輪を確実に取り付け、外面から片面溶接を完全に行うことと

する。 

（５）Ⅱ型管外装部の接合は、次によることとする。 

ア）本管外面被覆後、外装管の継手部にセグメントをボルトで確実に組立てることとする。 

イ）セグメントボルト締付部のチャンネル凹部は、厚さ 3.2 ㎜の鋼板を当てがい、周辺を溶接して蓋を

し、セグメント表面を平滑にすることとする。 

ウ）外装管とセグメントの間隙には、推進中におけるセグメントの移動、ガタツキを防止するため、鋼

製の楔を打込んで溶接し、固定することとする。 

 

４－14－７ 検査 

１．受注者は、鋼管の検査については、次の事項によらなければならない。 

（１）溶接、塗覆装の検査は、４－８－10 検査の規定によるものとする。 

（２）管内面塗装部は、工場塗装部を含めた全面について検査することとする。 

（３）水圧検査は、４－６－14 水圧試験の規定によるものとする。 

 

 

第 15 節 薬液注入工 

４－15－１ 一般事項 

１．本節は、薬液注入工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２．受注者は、薬液注入工事の実施にあたっては、国土交通省「薬液注入工法による建設工事の施工に関す

る暫定指針（以下、「暫定指針」という。）」に準拠するものとする。 

３．受注者は、注入剤の選択においては、土質に応じて薬剤や工法を適切に選択する必要があり、設計図書

及び現場調査の結果に基づき、監督職員と協議して決定しなければならない。 

４．受注者は、事前調査の結果に基づき、注入施工計画を作成し、監督職員に提出しなければならない。 

５．受注者は、薬液注入材料入荷時における数量、品質に関する書類を監督職員に提出し、検収を受けなけ

ればならない。 

 

４－15－２ 注入責任技術者 

１．受注者は、注入責任技術者として注入工に関し発注者の定める資格（建設業法第 26 条の２に規定する

技術者と同等の者）を有する熟達した技術者を選定し、経歴書を監督職員に提出しなければならない。 
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２．注入責任技術者は、施工現場に常駐して注入工の施工管理を行うものとする。 

３．注入責任技術者は、施工に先立ち、関係官公署に法令等で定められた届出をして許可を受けなければな

らない。 

 

４－15－３ 事前調査 

１．土質調査については、次のように実施するものとする。ただし、別途に同様な調査を実施した場合には、

これを利用することができるが、不足又は不十分な部分は、受注者が補って調査するものとする。 

（１）原則として、施工面積 1000m2 につき１箇所以上、各箇所間の距離は 100ｍを超えない範囲でボーリ

ングを行い、各層の試料を採取して、土の透水性、強さ等に関する物理的試験及び力学的試験による調

査を行う。 

（２）河川の付近、旧河床等局部的に土質の変化が予測される箇所については、前項（１）よりも密にボー

リングを行うものとする。 

２．地下埋設物調査については、注入工事現場及びその周辺の地下埋設物の位置、既設構造物及び老朽度に

ついて関係諸機関から資料を収集し、必要に応じて、試験掘等により現地の実態を確認しなければならな

い。 

３．地下水位等の調査は注入工事現場及びその周辺の井戸等について次の調査を行うものとし、調査範囲は、

原則としてローム層相当の地層については周囲 100ｍ以内、砂礫層については周囲 150ｍ以内とする。 

（１）井戸等の位置、深さ、構造、使用目的及び使用状況。 

（２）河川、湖沼、海域等の公共用水域及び飲用のための貯水池並びに養魚施設（以下「公共用水域等」と

いう。）の位置、深さ、形状、構造、利用目的及び利用状況。 

４．工事現場及びその周辺の樹木、草木類及び農作物については、その種類、大小、利用目的、位置等を調

査するものとする。 

 

４－15－４ 現場注入試験 

１．受注者は、注入工事に先立ち、使用する薬剤の適性、その配合決定に関する資料及び注入工法に関する

資料を得るため現場注入試験を行うものとする。 

２．受注者は、現場注入試験に先立ち、現場試験計画書を監督職員に提出しなければならない。現場注入試

験は、注入箇所又はこれと同等の場所で行い、次の測定結果を監督職員に報告しなければならない。 

（１）ゲルタイム 

（２）注入圧、注入量、注入時間、単位吐出量 

（３）Ｐ‐Ｑ管理図 

（４）注入有効範囲（ボーリング、掘削による観測） 

（５）ゲル化の状態（ボーリング、掘削による観測） 

３．受注者は、現場注入試験後、監督職員の指示により、必要に応じて次の試験を行い、その結果を監督職

員に報告しなければならない。 

（１）水質試験 

（２）土質試験 

（３）標準貫入試験 

（４）現場透水試験 

（５）一軸圧縮試験 

（６）間隙率 

（７）粘着力 

４.チャート紙は監督職員が押印又は署名したものを使用しなければならない。 
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４－15－５ 注入作業 

１．受注者は、毎日の作業状況を注入日報により監督職員に報告するものとする。 

２．注入作業に先立ち、現地にて削孔位置を明示し、監督職員の立会いを求めるものとする。 

３．注入に先立ち、配合液を注入管から採取し、１日に２回以上又は配合の変わるごとに薬液を注入機ごと

に採取し、ゲル化の状況を確認しなければならない。 

４．注入箇所に近接して草木類及び農作物がある場合には、注入によりこれらの植生に悪影響を与えてはな

らない。 

５．地下埋設物に近接して注入する場合には、当該埋設物に沿って薬液が流出しないよう、必要な措置を講

じなければならない。 

６．地下埋設物に近接（約５０ｃｍ以内）して削孔する際は、先行して誘導管（ＧＰ管及び塩ビ管）を埋設

物底面まで設置して、地下埋設物保全に努めなければならない。 

７．注入作業は、原則として連続的に施工するとともに注入圧、注入量、注入時間が適切であるよう常時監

視し、注入剤が逸脱しないように努めなければならない。 

また、周辺の地盤、井戸、河川、湖沼、養魚池等の変化を常時観測し、異常が認められたときは、直ち

に作業を中止し、その原因を調査して適切な措置を講じなければならない。 

８．各孔の注入終了にあたっては、管理図によって、注入圧、注入量、注入時間を確認するものとする。 

９．注入作業中は、管理図を用い、流量計、流量積算計、圧力計等を使用して適切な施工管理を行い、その

記録紙を監督職員に提出するものとする。 

ただし、小規模な注入については、施工計画書に基づき別の方法で測定することができるものとする。 

 

４－15－６ 地下水等の水質監視 

１．受注者は、薬液注入による地下水及び公共水域等の水質汚染を防止するため、監督職員と打合せのうえ、

次の要領で水質汚濁の監視を行うものとする。 

２．注入箇所及びその周辺の地形、地盤、地下水の流向等に応じて、注入箇所からおおむね 10ｍ以内に数箇

所、適当な採水地点を設け、採水は、状況に応じて観測井あるいは既存の井戸を利用して行なわなければ

ならない。 

３．公共用水域等については、当該水域の状況に応じ、監視の目的を達成するため、必要な箇所について選

定しなければならない。 

４．観測井の設置にあたっては、ケーシング等を使用し、削孔して建込むものとする。削孔にあたっては、

清水を使用し、水質変化をもたらすベントナイト等を使用してはならない。 

５．観測井は、次の事項に留意して設置するものとする。 

（１）観測井の位置は、監督職員と協議して決定する。 

（２）観測井は、原則として硬質塩化ビニル管を使用するものとし、地下水位以下の部分は、管の周囲に適

切な孔を設けたストレーナーとする。 

（３）観測井のキャップは、ねじ加工を取り付けることする。 

（４）測定終了後は、砂埋めとする。 

（５）観測井の上部を切断する場合は、道路管理者と協議するものとする。 

６．水質試験は、設計図書に基づき、次の基準により採水し、暫定指針に定める試験項目及び試験方法で実

施するものとする。 

（１）薬液注入工事着手前１回試験項目：一般の井戸水試験に準ずる。 

（２）薬液注入工事中 毎日１回以上試験項目：暫定指針による。 

（３）薬液注入終了後 

ア）１回目の試験項目は、前項（１）と同じく一般の井戸水試験に準ずるものとする。 
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イ）２週間を経過するまで毎日１回以上。ただし、状況に応じて調査回数を減じても監視の目的が十分

に達成される場合には、監督職員と協議して週１回以上とすることができる。試験項目は（２）と同

じく暫定指針によるものとする。 

ウ）２週間経過後半年を経過するまでの間は、月２回。試験項目は前項（２）と同じく暫定指針による。

現場における採水及び pH 測定の方法は、発注者の基準によるものとする。 

エ）水質試験の測定値が水質基準に適合していない場合又はそのおそれがある場合には、直ちに工事を

中止し、監督職員と協議して、必要な措置を講じなければならない。 

 

４－15－７ 薬液の保管 

１．受注者は、薬液について薬液の流出、盗難等の事態が生じないよう厳正に保管しなければならない。 

 

４－15－８ 排水残土及び残材の処理 

１．注入機器の洗浄水、薬液注入箇所からの湧水等の排出水を公共用水域へ排水する場合、その水質は、暫

定指針に適合するものとする。 

２．上記１の排水に伴い、発生した泥土は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」その他の法令の定めると

ころに従い、適切に処分しなければならない。 

３．薬液を注入した地盤から発生する掘削残土の処分にあたっては、地下水及び公共用水域等を汚染するこ

とのないよう必要な措置を講じなければならない。 

４．残材は、毎日点検し、空容器及び使い残した注入剤は、メーカーに必ず返品するものとする。 
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第５章 構造物築造工事 

 

第１節 適用 

５－１－１ 一般事項 

１．本章は、構造物築造工事において共通的に使用する工種、伸縮継手工・水板設置工、防水工、場内整備

工、装置工その他これらに類する工種に適用するものとする。 

２．本章に特に定めのない事項については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１章 総則、第２章 

材料、第３章 一般施工、上下水道工事共通仕様書（水道編）第４章 管布設工事の規定によるものとす

る。 

 

 

第２節 伸縮継手工・止水板設置工 

５－２－１ 伸縮継手工（エキスパンションジョイント部） 

１．エキスパンションジョイントに使用する伸縮継手の形状、寸法、材質、性能は設計図書によるものとし、

仕様に際しては監督職員の承諾を得なければならない。 

２．伸縮継手の取扱いは十分注意し、破損したものを使用してはならない。また、冷暗所に貯蔵するものと

し、屋外に貯蔵したり、日光にさらしたり、油脂等を付着させたりしてはならない。 

３．伸縮継手部でのコンクリート打設は慎重に行い、コンクリート打設作業による伸縮継手の破損、仮固定

の離脱等の無きよう施工すること。 

４．伸縮継手は、継手両側に板幅の半分がコンクリートの中に正確に埋め込まれるように設置し、伸縮継手

の周辺には、コンクリートが行き渡るよう施工しなければならない。 

また、継手一方側のコンクリート打設が、工程の都合で遅れる場合は、既に設置された伸縮継手の露出

した部分には日光の直射及び外傷を防止するための適切な被覆をして、保護しなければならない。 

５．伸縮継手の接合はすべて圧接継手とし、現場接合は直線部のみ行い、その他の接合部位は、すべて工場

接合としなければならない。 

 

５－２－２ 止水板（コンクリート内継ぎ目等） 

１．コンクリートの打設継ぎ目等に使用する止水板の形状、寸法、材質、性能は設計図書によるものとし、

仕様に際しては、監督職員の承諾を得なければならない。 

２．止水板の貯蔵及び設置にあたっては５－２－１ 伸縮継手工（エキスパンションジョイント部）2、3 及

び 4 に準じて施工しなければならない。 

３．止水板の接合については、監督職員の指示に従い施工することとする。 

 

 

第３節 防水工 

５－３－１ アスファルト防水工 

１．受注者は、アスファルトプライマー、アスファルトコンパウンドについて、使用前に監督職員の承諾を

受けなければならない。 

２．特殊ルーフィングは、強くて耐久性のある材料を網状又は紙状に作り、これにアスファルト加工したも

のを使用しなければならない。 
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５－３－２ シート防水工 

１．ルーフィングは JIS A 6008（合成高分子ルーフィングシート）に準拠するものとし、種類及び厚さ等に

ついて設計図書において特に定めのない場合は、監督職員と協議しなければならない。 

２．下地コンクリートは、型枠の目違いによるはみ出し、型枠の不揃いその他に起因する凹凸部を整正しな

ければならない。 

３．下地コンクリートの不陸が甚だしい場合は、モルタルで整正しなければならない。 

４．下地コンクリート（モルタル）を※十分乾燥させ、レイタンス、砂、ちり等の除去を完全に行わなけれ

ばならない。 
※（防水下地の状態は含水率 8％以下、型枠を外してから躯体乾燥迄の日数は約 14 日以上とする。） 

５．下地コンクリート（モルタル面）にプライマーを塗布、浸透させ、ルーフィングの裏面に接着剤を塗布

し、接着剤の指触乾燥を待って、シートを貼り付け、ゴムローラー等で圧着するものとする。 

６．角部、立ち上がり部、金物廻り等の下地には、コンクリートクラック等に追随できる材質のシートを増

し張りし、漏水の無きよう施工しなければならない。特に伸縮目地部は、その機能を十分発揮するよう丁

寧に施工しなければならない。 

７．脱気装置の設置は、監督職員の指示により施工しなければならない。 

 

５－３－３ モルタル防水工 

１．受注者は、モルタルの配合、塗厚、層数、使用するセメントの種類及び防水剤等について、設計図書に

おいて特に定めのない場合は、監督職員と協議しなければならない。 

２．下地コンクリートは、型枠の目違いによるはみ出し、型枠の不揃いその他に起因する凹凸部を整正しな

ければならない。 

３．型枠の締付け鉄線、その他種々の異物があった場合は、完全にはつり取ってから防水モルタルを入念に

充填しなければならない。 

４．下地コンクリート面は、ワイヤブラシ等で引っかきながら清澄水で清掃し、表面に付着しているちり、

セメントくず等を完全に除去しなければならない。 

５．下塗りは、以下の各号の規定によらなければならない。 

（１）下塗りは十分に塗り付け、目につくような空隙を残さない。 

（２）下塗りは、１４日間以上放置して、ラスの継目等の亀裂が十分出来てから、次の塗り付けにかかる。 

６．中塗りは、金串類で荒らし目を付けるものとする。また、その放置期間は、下塗りと同様とする。 

７．上塗りは、中塗りの水引き加減を見計らい、面、角に注意し、こてむら、地むら等のないよう塗り付け

なければならない。 

８．伸縮目地部は、あらかじめ目地棒で通りよく仕切って、仕上げ後、目地棒を取り去り、目地仕上げを行

なわなければならない。 

９．床面を施工する場合は、コンクリート打ち込み後、なるべく早く取りかかるものとする。 

10．打ち込み後、日数を経たコンクリートに施工する場合は、入念に清掃し、セメントペーストを十分流し、

ほうき類で掻き均した後、塗り付けなければならない。 

11．施工中降雨があった場合は直ちに施工を中止し、適切な方法で表面を保護しなければならない。 

 

５－３－４ 塗膜防水工 

１．受注者は、塗膜防水の材質、塗厚、層数、仕上げ色について、設計図書において特に定めのない場合は、

監督職員と協議しなければならない。 

２．下地コンクリートの処理は、以下の各号の規定によらなければならない。 

（１）型枠によるコンクリートの目違いを整正する。 

（２）コンクリートの粗面（豆板、その他）部分を補修する。 
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（３）フォームタイの穴埋めは、モルタルで入念に行う。 

（４）コンクリート面の凹凸部を無くすため、サンダー等によりコンクリート面を滑らかに仕上げる。 

（５）サンダー等によりコンクリート面を滑らかにした後、真空掃除機等により完全に清掃を行う。 

（６）清掃の終わった部分よりエポキシモルタル等で小さな凹部の目つぶしを行う。 

（７）コンクリート面に湿りのある部分は、完全に乾燥させる。 

（８）漏水箇所及び亀裂箇所等は、Ｖカット等して、適当な樹脂材で止水する。 

（９）コンクリート壁面隅角部は、エポキシモルタル等で丸みを帯びるよう、下地処理を行う。 

３．塗布は、以下の各号の規定によらなければならない。 

（１）下地処理完了後プライマー塗布を行う。 

（２）プライマー乾燥後、中塗りを行い、乾燥後上塗りを行う。 

（３）施工は丁寧に行い、特に伸縮継手部及びしまい部は、慎重に行う。 

（４）塗膜のピンホール、たれ、吹きむら、塗りむら、吹き残し、塗り残し等のないように塗布する。 

（５）下塗り～中塗り～上塗りの塗り重ねは段逃げとし、塗り継ぎは直線とする。 

（６）火気には十分注意し、喫煙場所は危険のない箇所に指定しておく。 

（７）降雨のときには、直ちに作業を中止し、未乾燥面はビニールシートで覆い、雨上がり後、表面が乾燥

するまで作業を一時中止する。 

（８）暗渠等に施工する場合は、ガスを排除するため、送風機、排風機等を整備して作業の安全をはかる。 

 

５－３－５ シーリング防水工 

１．下地は、十分乾燥し、油分、塵埃、モルタル、塗料等の付着物や金属部の錆の除去を完全に行なわなけ

ればならない。 

２．目地等の深さがシーリング用材料の寸法より深い場合は、バックアップ材料は押し込み、所要の深さを

とらなければならない。 

３．充填は、原則として仕上げ前に行なわなければならない。なお、仕上げ後、充填する場合は目地等の周

囲にテープ等をはり付けて、はみ出さないようにする。 

４．降雨、多湿等により結露のおそれがある場合は、作業を中止しなければならない。 

５．充填用コーキングガンを使用する場合のノズルは、目地幅よりわずかに細いものを使用し、隅々まで十

分行きわたるように加圧しながら充填しなければならない。 

６．充填に先立ち、プライマーを塗布しなければならない。ただし、バックアップ材料等には、塗布しては

ならない。 

７．充填は、プライマー塗布後 30～60 分放置し、指触乾燥状態になった後、速やかに行なわなければなら

ない。 

８．プライマー塗布後、ごみ、ほこり等が付着した場合又は当日充填が出来ない場合は、再清掃し、プライ

マーを再塗布しなければならない。 

９．二成分型シーリング材は、製造所の指示する配合により、可使時間に見合った量を、十分練り混ぜて使

用しなければならない。 

10．充填後は、へらで十分押さえ、下地と密着させて表面を平滑に仕上げなければならない。 

 

５－３－６ エポキシ樹脂防水工（内面防水） 

１．池状構造物の内面防水をエポキシ樹脂で行う場合の材料、施工方法、水質基準等は設計図書によるもの

とし、明記なき事項は JWWAK143 水道用コンクリート水槽内面エポキシ樹脂塗料塗装方法に準じて施工し

なければならない。 

２．受注者は、塗装のサンプルを監督職員の指示により各層ごとに作成し、作業工程の目安、水張り時期、

水質の判断等に供するため、JWWAK143 の基準に従い検査し、監督職員に報告しなければならない。 
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３．受注者は、各塗装工程ごとに監督職員の段階確認、それに基づく指示を受け、次の工程に移らなければ

ならない。 

４．受注者は、作業環境に留意し、労働安全衛生法等に基づき作業者の健康管理を行なわなければならない。 

 

 

第４節 場内整備工 

５－４－１ アスファルト舗装 

上下水道工事共通仕様書（水道編）第２編水道編第３章一般施工第４節アスファルト舗装工事３－４－

１ アスファルト舗装工に準じる。 

 

５－４－２ コンクリート舗装 

上下水道工事共通仕様書（水道編）第２編水道編第３章一般施工第５節コンクリート舗装工事３－５－

１ コンクリート舗装工に準じる。 

 

５－４－３ 植栽工 

１．植栽工について本仕様書に規定なき事項は熊本県土木部制定「植栽工事共通仕様書」に準じて施工する

こと。 

２．植栽樹木あるいは移植樹木の枯補償については、引渡しの日から１年以内に枯死、枝条枯損、樹形不良

となった場合は、受注者は監督職員立会いのうえ、必要な場合は学識経験者を交えてその原因を調査し、

その理由が植栽樹木あるいは植栽施工等受注者の責任にあると認められるときは、指定期間以内にもと植

栽した樹木材料と同等又は、それ以上のものを受託者の負担において植え替えるものとする。再度枯死し

た場合も同様とする。 

ただし、荒物（山取）もしくは移植等の場合は、監督職員及び受注者と協議のうえ決定するものとする。

なお、植栽樹木とは、樹木材料を受注者の責任において購入するものを指し、移植樹木とは、樹木材料を

発注者が指定するものを指す。 

３．樹木寸法は、次のとおりとする。ただし、寸法は原則として枝葉が剪除され活着可能な状態で採寸する。 

ただし、植栽適期外もしくは栽培品でないものについては、監督職員が承諾した場合にはこの限りでは

ない。 

① 高木 

樹高・・・・ 地際より樹冠の頂端までとしｃｍで示す。主幹の明瞭なものは主幹先端の芽までの高

さとする。徒長枝は算入しない。ただし、シュロ、ヤシ類・ドラセナ・ユッカ等の単

子葉類は茎高に頂芽の半分を加えた長さを樹高とする。 

幹廻り・・・ 地際から 120ｃｍの部位の幹周囲長をｃｍで示す。その位置の最小直径に円周率を乗

じた値で代用してもよい。120ｃｍ点で分枝ある場合はその上部を採寸する。（樹高

2.5ｍ以上に適用する。） 

根元周囲・・ 植付け点の位置の幹周囲長をｃｍで示す。最小直径に円周率を乗じた値で代用しても

良い。（樹高 2.5ｍ以上に適用する。） 

枝張り・・・ 樹幹の水平二方向の平均値をｃｍで示す。方向が指定された場合は、その方向ごとの

樹冠の水平幅とする。徒長枝は含まない。 

枝下高・・・ 地際から最初の健全な太鼓の着生点で枝の下側での高さをｃｍで示す。 

② 中木･低木 

樹高・・・・ 地際より樹冠の頂端までとしｃｍで示す。徒長枝は含まない。主幹の明瞭なものは主

幹軸先端の芽までの高さとする。ただし、リュウゼツラン･ハラン等の茎を形成しな

いものは上向き葉の葉先までの長さとする。 
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葉張り・・・ 樹冠の水平二方向の平均値をｃｍで示す。徒長枝は含まない。 

③ 株立ち   株立ちが指定された場合は、指定以上の分幹本数を有する株立ち物でなければならない。

その場合幹周りは、地上 120ｃｍ点の各分幹幹周り総和の 70％の寸法を採る。４．樹木の運搬、荷造りは、

樹木の損傷や根はちの崩れ等のないよう十分保護しなければならない。 

５．植栽工事に先立ち樹木に適した地盤整備（土壌改良、土壌交換）を行うこと。 

６．高木の植付けは、各樹木の鉢径に応じて植穴を掘り、樹木の生育に害のあるきょう雑物を取り除いて底

部を柔らかく耕し、中高に敷ならした中に樹木を原則として水極めで埋込み、根の水分吸収が不能になら

ないように埋戻し土を棒で十分突き、鉢と土が密着するよう埋戻すこと。 

７．低木の植付けは、原則として土極めによる埋込みとし、突込み植え・鳥足植えにならないよう丁寧に根

付けを行うこと。 

８．移植工事については、根回しの時期、根回しの方法、掘取り時期、掘取り方法等を監督職員と協議し、

適切な施工を心がけるものとし、移植樹にたいし有害な行為は行ってはならない。 

９．樹木を固定する支柱の形状及び結束は設計図書により施工すること。 

 

５－４－４ コンクリートブロック積（張）工 

コンクリートブロック積（張）工については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第

３章一般施工第５節石・ブロック積（張）工３－５－３コンクリートブロック工の規定によるものとする。 

 

５－４－５ 場内排水工 

１．排水工に使用するコンクリートＵ字溝、雨水桝、排水管等の材料は設計図書に示すとおりとし、使用に

先立ち、監督職員の承諾を受けるものとし、施工については次の点に留意して施工すること。 

（１）材料を穿孔又は切断する場合は損傷を与えないように行い、切り口等はモルタル等で製正すること。 

（２）排水管は所定の勾配で入念かつ堅固に据え付けるものとする。 

（３）排水管及びＵ字溝と排水桝等の接続箇所はコンクリート等で十分防護すること。 

 

５－４－６ 境界杭設置工 

境界杭の設置を行う場合は、関係地権者等の立会いのもと測量し、境界杭を設計図書に示す方法で堅固

に設置しなければならない。 

 

５－４－７ フェンス工 

フェンス工については、上下水道工事共通仕様書（土木共通編）第１編共通編第３章一般施工第３共通

的工種３－３－10 防止柵工の規定によるものとする。 

５－４－８ 管布設工 

管布設工については、本編第４章管布設工事の規定によるものとする。 

 

５－４－９ 越流管取付工 

越流管の天端は、所定の高さに正しく水平に取り付けなければならない。 

 

５－４－10 排水管取付工 

排水管の管底は、床面以下になるよう取り付け、排水が完全に行なわれるようにしなければならない。 

 

５－４－11 構造物を貫通する管の取付工 

１．鉄筋（無筋）コンクリート構造物を貫通して配管する場合は、電気が発生しないよう防食上、次のよう

な措置を行うこと。 
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（１）構造物の鉄筋と貫通する管は接触させてはならない。やむを得ず接触する場合は、監督職員の指示に

より適切な絶縁処理を行なわなければならない。 

（２）配管時に仮設の固定金具等を使用して配管する場合は、コンクリート打設後それらは撤去しなければ

ならない。やむを得ず撤去できない場合は監督職員の指示により、適切な絶縁処理を行うものとし、仮

設の固定金具と構造物の鉄筋は接触させてはならない。 

２．受注者は、管が構造物を貫通する部分は、補強鉄筋を挿入し、コンクリートの打設前に管を所定の位置

に取り付け、監督職員の確認を受けなければならない。 

３．コンクリート打設時に管を取り付けることができない場合は、管あるいは、つば部分が十分挿入できる

よう箱抜きするものとする。 

４．箱抜きのモルタル充填は、周囲のコンクリート及び管体に十分密着させ漏水を引き起こさないよう施工

しなければならない。 

５．水圧が作用し、漏水のおそれのある箇所で、特に樹脂よる漏水防止を指示された場合は、以下の各号の

規定に従って施工しなければならない。 

（１）樹脂の充填に先立ち、管表面及びコンクリート面を十分清掃する。 

（２）プライマーは、管表面及びコンクリート面にそれぞれ適応するものを選定し塗布する。 

（３）注入ポンプ又はコーキングガンで充填された樹脂を十分付着させるため、へら等で仕上げを行う。 

（４）樹脂充填後は、樹脂が完全に硬化するまで管に衝撃を与えないよう注意する。 

 

５－４－12 金物工 

１．受注者は、材料について設計図書において特に指示のない限り、JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材）に

規定する SS41 の規格に適合するもので、監督職員が必要と認めた場合は、各種材料試験を行なわなけれ

ばならない。 

２．加工、組み立て、溶接を行う場合には、あらかじめ詳細な承認図を提出し、監督職員の承諾を受けなけ

ればならない。 

３．加工にあたっては、変形のないものを使用しなければならない。製作完成後監督職員の確認を受け、不

具合の指摘や不合格となった場合は手直し又は作り直さなければならない。なお、軽易なひずみについて

は、あらかじめ材質を害さない方法で、直しておくものとする。 

４．運搬中に生じた破損部材の処置は、監督職員の指示に従わなければならない。 

５．溶接については、本編第４章第８節鋼管の接合（溶接・塗(覆)装）に準拠するものとする。 

６．金物の取り付けにあたっては、正確に芯出しを行い、構造物に堅固に取り付けなければならない。 

７．コンクリートに埋め込む金物は、コンクリートの打込みにより移動しないよう注意しなければならない。 

８．池状構造物内部の金物の取付けにより構造物本体の漏水を引き起こさぬよう施工すること。 

 

５－４－13 池状構造物の水張り試験 

１．水張り試験は工事完了前に受注者の責任において行なわなければならない。 

２．水張り試験に使用する水は浄水とし、施設を汚したり、腐食等の影響を与えないように注意すること。 

３．漏水の有無の判定は、一定時間経過後監督職員立会のもと詳細に調査して判定するものとし、監督職員

より漏水箇所の修理及び手直し箇所の指示があった場合は、補修後再試験を行うこと。 

 

５－４－14 金物塗装工 

１．材料については、以下の各号の規定によらなければならない。 

（１）設計図書において特に指示のない場合は、適合したものを使用し、製造者名、製品名及び塗料の色等

について、監督職員の承諾を受けなければならない。 

（２）塗装の品質について、監督職員が必要と認めた場合は、試験を行うものとする。 
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２．施工については、以下の各号の規定によらなければならない。 

（１）工程、各段階の工法及び主要な塗装用機器の使用については、監督職員の承諾を受けなければならな

い。 

（２）塗装に先立ち、塗装面の錆、スケール、油、ほこり、ちり、その他有害な付着物を完全に除去しなけ

ればならない。 

（３）素地及び下層面は、乾燥した後、次の工程に移らなければならない。 

（４）塗装は、良好な塗装結果が得られるよう、塗装場所に環境及び気象状況には、十分留意して行なわな

ければならない。 

（５）塗装時は、標準量を溜り、むら、流れ、しわ、あわ、刷毛目等の欠点がないよう均等に塗らなければ

ならない。 

（６）塗装には、火気及び換気に十分注意し、作業の安全を図らなければならない。 

３．受注者は、各工程ごとに監督職員の確認を受けなければならない。 
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第６章 完成図書作成 

 

第１節 適用 

６－１－１ 一般事項 

この基準は、熊本市上下水道局が発注する工事の完成図書についてその作成基準を定めることを目的と

する。 

 

６－１－２ 適用範囲 

１．熊本市上下水道局発注工事（上水道工事）のすべての完成図書に適用するものとする。 

２．作図、一般記号、線の一般的用法、その他にこの基準に定めのないものは JIS Z 8302（製図通則）等関

係規格、規定によるものとする。 

３．電子納品については、「熊本市電子納品運用ガイドライン(案)(上下水道編)」により作成すること。 

 

 

第２節 作成 

６－２－１ 原図の作成 

１．製図にあたっては、文字、数字、線の大きさ等は「熊本市電子納品運用ガイドライン（案）（上下水道

編）」による。 

 

６－２－２ オフセット図の作成 

１．完成図（基本的にＡ１、Ａ２）を縮小化（Ａ３版）したものを作成しなければならない。（縮小方法は

任意とする。） 

２．各種弁のオフセット図については、完成時の地形が相違している場合、平板測量を行い、監督職員の

承諾を受けた後、Ａ４判に墨入れ又はＣＡＤ仕上げを行い、完成図と同時に提出する。縮尺についてはＳ

＝1/100～1/200を基本とし、やむを得ない場合は監督職員の指示による。また、各種弁１箇所につきオフ

セット図は１枚をとし、当該箇所のオフセット図をＡ４判の上白紙仕上げ（コピー図）を２部提出するこ

と。 

 

 

第３節 提出 

６－３－１ 提出図書 

１．受注者は、完成図を原則として工期内に提出すること。特に配管工事ついては完成図を基に検査を行う

ため工期内に提出すること。 

２．受注者は、次のとおり完成図を提出すること。 

（１）配管工事 

完成図 上白紙（Ａ３判）    １式（給水切替図含む） 

コピー図面（Ａ３判）      枚数は監督職員の指示による 

各種弁のオフセット図（Ａ４判） ２部（コピー図含む） 

（２）土木、建築、電気設備、機械設備等 

Ａ４判完成図         ２部 

完成図 上白紙（Ａ３判）   １式（部数は監督職員の指示による） 

 

 



第２編 水 道 編 

- 111 - 

第４節 完成図 

６－４－１ 配管工事完成図作成 

１．平面距離、間隔寸法、オフセット距離、切管寸法はすべて（ｍ）単位とする。数値は小数点第３位を四

捨五入し、第２位として表示すること。 

２．配管完成図の構成は、位置図、平面図、管割図、横断図、詳細図とし必要に応じて縦断図、配筋図、設

備図、側面図を掲載するものとする。 

３．給水切替図の構成は平面図、詳細図とする。 

（位置図） 

１．位置図の表示位置は原則として図面の右端上方とし、方位は北を上とする。 

２．位置図は 1/2,500 国土基本図の図面とし、目標物等の名称を記入すること。 

３．位置図に施工管路を実線で記入し、新設仕切弁・消火栓等の位置も明示すること。また、工事区間外に

栓止等がある場合は当該箇所を明記すること。 

（平面図） 

１．平面図の縮尺は 1/250 を原則として北を上とした図面を作成すること。 

ただし、設計図面の縮尺が 1/250 でない場合は、監督職員の指示によるものとする。 

２．平面図に地形のほか町名、番地、氏名、水栓番号及び道路、河川用水、鉄道の名称等を記入すること。 

３．平面図に布設管路を実線で記入し、埋設深度、境界及び半永久的不変物等からの距離を記入すること。

また、布設延長は実延長と平面距離で記入し、Ｔ字から仕切弁、仕切弁から消火栓の距離は平面距離にて

記入すること。官民境界からの寄り幅、深度も併せて記入すること。（㊤寄り幅、㊦深度） 

４．平面図には、仕切弁（ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ、ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞを含む）、消火栓類、Ｔ字管及び布設起点・終点の位置は

オフセットを記入すること。 

５．平面図には、連絡工事部の既設管の布設位置、保管番号、土被り、その他弁栓類の位置を記入すること。

また、既設管の保管番号については、必ず既設完成図１枚目の保管番号を記入すること。 

６．平面図上の既設弁栓については、熊本市上下水道管理図（以下「管理図」という。）の弁栓番号を記入

すること。 

７．平面図上の取替、廃止となった弁栓については、弁栓番号を記入しないこと。 

８．平面図が数枚にわたる場合、もしくは１枚でも路線の方向が変わり図面を切り分ける必要が生じた場合

は切断線及び記号を記入すること。また、位置図には図面番号を記入すること。 

９．平面図には、他企業埋設物の名称、位置、土被り、形状寸法を記入すること。 

10．平面図には、口径及び管種を記入し、既設廃止管の位置を示す実線に×印も明示すること。また、工事

区間外に栓止等がある場合は当該栓止部の図面を作成すること。 

（管割図） 

１．布設した管路の表示には、管路図記号を用いること。この記号は管及び弁類の寸法にかかわらず適宜記

載量を考慮した寸法で表示すること。 

２．管路図記号は仕様書「管の名称記号及び符号」とすること。 

３．布設延長が長く一連の作図が困難な場合は適宜作図で分割すること。 

４．新設管は太く既設管は細く表し、既設管には管種・口径・埋設深度・布設年度・保管番号・連絡部の前

後の詳細等を記入すること。 

５．直管は、一本ずつ表示し記入すること。ただし、継手がＫ形で口径 400ｍｍ以下である直管が連続した

場合は、中間の継手記号を省略し直管の本数のみ記入すること。 

６．他企業埋設物と交差して布設したときは、埋設管との間隔寸法を記載すること。 

７．工事区間外に栓止等がある場合は当該栓止部の図面を作成すること。 

８．仕切弁、消火栓、空気弁、補修弁は製造メ－カ－及び製品型番を記載すること。また、バタフライ弁、

特殊製品等は製造メ－カ－及び製品型番に加え製造番号を記載すること。 
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（横断図） 

１．縮尺は原則として 1／100 とし、40ｍ毎に作成すること。 

２．横断図には他企業の占用物件の形状寸法と位置を明記すること。（確認できた占用物件については実線

で、未確認については破線で記入すること。） 

３．道路、河川、橋梁等の横断図に布設管の占用位置、構造物の形状寸法と位置、他企業の占用物件の形状

寸法と位置を明記すること。 

（縦断図） 

１．特に指定する工事に作成するものとする。 

２．縮尺は原則としてタテ 1／100、ヨコ 1／500～1／1000 とすること。 

３．布設管路箇所の地形断面図に、管及び構造物等の縦断状態を記載すること。 

４．必要記載事項は、測点追加距離、区間距離、地盤高、施工地盤高、土被り、水位、河床高、地下埋設物

の状態等のほか、特に分岐管、弁栓類の設置箇所とする。 

（詳細図） 

１．布設管、構造物(弁栓室、配水設備等)、防護、加工、取り付け、占用位置、その他詳細部についての平

面図、断面図、見取図等を作成するものとする。 

２．既設管及び他企業埋設管等と交差して布設したときは断面図を作成し、それらとの間隔寸法を記載する

こと。 

（配筋図） 

１．構造物の配筋を表示すること。 

（設備図） 

１．機械設備、電気設備等の設備構造、据付方法、性能等について表示すること。 

（側面図） 

１．伏越し、添架、鞘管推進、軌道敷下横断、水管橋等における管及び構造物の位置、形状寸法や矢板残置

状況等を表示すること。 

（特殊材料） 

１．特殊材料については図面上に明記すること。 

（表題欄） 

１．表題欄を図面右下端に配置し当該事項を記載すること。 

２．占用許可書がある場合は、必ず完成図１枚目右下に占用許可番号欄を作成し、記入すること。 

３．図面番号の分母は枚数、分子は通し枚数を記入すること。 

４．工事箇所が複数の場合は、工事場所毎に件名を記入すること。 

５．工事箇所が複数の場所は、図面と図面番号は現場毎とする。ただし、工事箇所が比較的近く、位置図に

すべてが明記できる場合を除くものとする。 

６．完成図が完成したら直ちに審査を受け、必ず監督職員の検収を受けること。 
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（工事施工数量表） 

１．工事施工数量表は、表題欄に接して配置し、配水管等及び栓、弁栓類の施工数量（延長、個数）を記載

すること 

（管理図番号欄） 

１．管理図番号欄は、記載例の様式を図面右上端に配置し、当該事項を記載すること。 

２．管理図の表示は、「東区、西区、南区、北区」とする（管理図区割図参照）。 

 

（管路・施工区分の表示方法） 

１．平面図・管割図に表示する施工区分（新設管、廃止管、既設管、別途施工）は次の基準により行うこと

とする。 

（１）施工区分の表示は次のとおりとする。 

ア 施工を新設管、廃止管、既設管、別途施工に区別するものとする。 

イ 区分毎の図上表示は次のとおり線形で表示するものとする。 

（２）管割図における表示は「管の名称記号及び符号」を用いて管種、継手、口径、単長、本数の順で記載

すること。 

（他機関管理の工作物の表示） 

１．他機関管理の地下埋設物、地上構造物は、その工作物の形状に応じて「工作物等記号」を用いること。 

（方位、流水方向の記入） 

１．各図とも原則として方位は北を図面の上方とする。ただし、作図上この原則によりがたいときはこの限

りではない。この場合には方位を必ず記載すること。 

２．水管橋、橋梁添架等で河川、水路を横断する場合は平面図に流水方向を、また側面図に右岸・左岸をそ

れぞれ表示すること。 

（給水管切替図） 

１．平面図は配管完成図の平面図を使用すること。 

２．分水位置は平面図に記入し消火栓及び仕切弁よりの平面距離を記入すること。 

３．分水位置より切替箇所迄は実線とし、それより既設管について（止水栓及びメータ迄）は破線にて記入

すること。ただし、受水槽方式の場合は、受水槽迄とし受水槽容量も記入すること。 

４．給水切替により分水止をした箇所は、それぞれ平面図にオフセット記入すること。また、廃止管（呼び

径 40ｍｍ以上）については、実線に×印にて、口径、管種も併せて記入すること。 

５．工事区間外に分水止がある場合は、分水止部の平面図・詳細図を作成すること。 

６．給水切替１箇所毎の配管を管路図記号にて明記し、切替箇所の水栓番号と切替口径の一覧表を作成する

こと。 

（弁類オフセット図） 

１．新設、取替の仕切弁（ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ、ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞを含む）、ドレーン、空気弁、減圧弁、路上局その他必要

なものは、配管後直ちに測量しオフセット図を作成すること。 

２．縮尺は原則として 1／100～1／200 とし、用紙サイズはＡ４サイズとする。 

３．オフセットの基点は永年埋設及び撤去されるおそれのないマンホールの中心点や地先境界の角、その他

３点以上の引照点を定め水平距離を測定し記入すること。 

４．オフセットは、平面距離、管種、管径、土被り、道路幅員及び埋設位置を記入すること。また、表示寸

法はすべて（ｍ）単位とし、数値は小数第３位を四捨五入し、第２位までとすること。 

５．オフセット図は仕切弁等１箇所毎に作成すること。 

６．オフセット図（減圧弁を除く）は、管理図番号、弁番号、管種、口径、形式、年度－保管番号、呼び圧

力、深度(管上・ｽﾋﾟﾝﾄﾞｰﾙ上)、塗装、製造会社名、設置年月日及び調査年月日等を記入すること。 
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７．減圧弁のオフセット図は、管理図番号、設置場所、主口径、バイパス口径、設定圧、地盤高、配水区、

設置年月日、稼動年月日、年度－保管番号、製造会社名、名称、形式、最大流量及びマンホール口径等を

記入すること。 

８．オフセット図は、オフセット（減圧弁オフセット）記載例に準じた書式とすること。 
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表４－２ 平面図・管割図既設管作成表示記号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

公共物
法定外

種　別

国　道

県　道

河　川

その他

市　道

占 用 許 可 番 号

5
1
0
m

100
1

図
　
名

件
　
名

測量

補
佐

設
計

製
図

縮　　尺

図面番号

保管番号

工事番号

係
長

図 示

課
長

平成　　年　　月　　日熊本市上下水道局　　　　課

0
1
0

5
0
m

1
500

管理図番号年  度 管  理  図

西部

位  置  図  S=1:2500
  - 

　　0.8新 設 管

廃 止 管

既 設 管

別途施工

　　0.3

　　0.3

　　0.1

設 置 年 月 日 製 造 番 号

ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ上

継 ぎ 足

管上・・･深

度

管 種 及 び 口 径

年度－保管番号

製 造 会 社

塗 装

呼 び 圧 力

形 式

縮 尺 １：２００

Ｍ

Ｍ

管理図番号 弁番号

Ｈ　　－　　　　

０．００

０．００

Ｈ　　年　　月　　日

Ｈ　　年　　月　　日

７．５Ｋ

備　　考

調 査 年 月 日

（ 平 面 図 ）

設定圧

設置場所

設置年月日

製造会社

１次圧

２次圧

 熊本市○○区○○丁目　○○○

稼動年月日

○○○○○型減圧弁

○○○○○○○○式

０００

有　　　無

００．０ｍ

１：２５０

年度－保管番号

（ 平 面 図 ）

管 理 図 番 号

主 口 径

バ イ パ ス

配 水 区

最 大 流 量

吸 排 孔

備 考

地 盤 高

名称･

形式･

マン ホー ル口 径

ボ ル ト

縮 尺

００ ｍ３／ｈ

オフセット　記載例

減圧弁オフセット　記載例

　　－　　

○○○

○○○

　　 MPa

　　 MPa

H  .  .  ○○○ H  .  .  

Ｈ　　－　　　　 ○○○○社

分類 表 示 番 号名 称

配

管

付

属

設

備

記 号 の 大 き さ 線 の 太 さ

片 落 ち 管

管 種 変 更

管 の 交 差

管路交点及び記号

配水管末端止まり

仕 切 弁 立 型

仕 切 弁 横 型

バ タ フ ラ イ 弁

仕 切 弁 副 弁 付

仕切弁内臓副弁付

バタフライ弁内臓副弁付

逆 止 弁

減 圧 弁

加 圧 ポ ン プ

ウエストメータ

0.2（㎜）

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

Ｂ－0.1

〃

Ｂ－0.1

〃

〃

〃

Ｐ－0.1

Ｗ－0.1

Ｐ－0.1

〃

〃

〃

2.5

2.5

2.5

φ1.5

2
2

φ 4

1

2

2

2

2

2

8

1
2

2

2

2

φ 2

φ 2

2

2

管の名称記号及び符号

1/500配管平面図作成表示記号

分類 表 示 番 号名 称 記 号 の 大 き さ 線 の 太 さ

電色防止ターミナル

消 火 栓 単 口

消 火 栓 双 口

消 火 栓 地 上 式

空 気 弁 付 消 火 栓

空 気 弁 単 口

空 気 弁 双 口

ス リ ー ス 弁

陽極マグネシウム

水 道 専 用 電 柱

水 道 専 用地 下 ケー ブ ル

流 量 計 （電 磁 流量 計 ）

流量計（超音波流量計）

路上局（Ａタイプ）

路上局（Ｂタイプ）

付

属

設

備

路上局（柱上式）

路上局（設置式）

0.2（㎜）

Ｈ－0.1

〃

〃

〃

〃

〃

Ａ－0.1

〃

〃

〃

〃

〃

〃

Ｄ－0.1

1.0（㎜）

0.2（㎜）

〃

〃

Ｍ－0.1

〃

Ｕ－0.1

〃

ＲＡ－0.1

〃

〃

〃

〃

〃

〃

φ2

φ3

1

2

2

2

φ2

φ3

2

1

2

2

4 3 4

1

φ 1.5

1 1

1 1 1 1 1

2

2

2

2
2

4

2

4

2

2

φ2

ＶＤ（ＶＢ） ＨＩＶＰ ＰＯ（ＰＰ） サドル分水栓

ＶＤ.Ｓ

ＶＤ.Ｌ

ＶＤ.Ｔ

ＶＤ.Ｎｉ

ブッシング

アダプタ（オス）

アダプタ（メス）

ＶＤ.プラグ

ネオＳＫソケット

異径ＶＤ.Ｓ

異径ＶＤ.Ｌ

ＨＩ.Ｓ

ＨＩ.Ｌ

ＨＩ.Ｔ

ＨＩ.キャップ

伸縮継手

Ｐ.Ｓ

Ｐ.Ｌ

Ｐ.Ｔ

Ｐ.鉄管用オス

Ｐ.鉄管用メス

Ｐ.６０Ｂ

Ｐ.９０Ｂ

Ｐ.分止水用

スリースバルブ

リングバルブ

ボール式止水栓

メーターユニオン

サドルユニオン

伸縮ユニオン

止水栓・リング
バルブユニオン

分水栓キャップ

メーター

線の太さ　新設管　　0.8mm
既設管　　0.3mm

名 称 記 号 名 称 記 号

二 受 Ｔ 字 管

　 直 　 管 　

受 挿 片 落 管

挿 受 片 落 管

曲 管 ９ ０ °

曲 管 ４ ５ °

曲管２２１／２°･

曲管１１１／４°･

曲管５５／８°

両受曲管４５°

両受曲管２２１／２°

フランジ付Ｔ字管

フランジ付Ｔ字管

うず巻式　　　　

継 ぎ 輪

両 受 短 管

乙 字 管

帽

ソフトシール仕切弁

（ 両 受 ）

Ｐ－Ｌｉｎｋ

Ｇ－Ｌｉｎｋ

ラ イ ナ

ソフトシール仕切弁

（ 受 挿 ）

※上記表は、ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管の場合を示す。

給水切替図作成表示記号 管割図作成表示記号

符 号

管 径

ｍｍ 吋

６５以下

７５

１００

１２５

１５０

２００

２５０

３００

３５０

４００

４５０

５００

６００

７００

８００以上

３

４

５

６

８

１０

１２

１４

１６

１８

２０

２２

２４

２７

管割図作成表示記号

Ｇ Ｘ 形 継 手

Ｎ Ｓ 形 継 手

Ｐ Ｎ 形 継 手

Ｐ Ⅱ 形 継 手

Ｋ 形 継 手

Ａ 形 継 手

名 称 記 号

ダクタイル鋳鉄管名称及び記号
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表４－３ ダクタイル鋳鉄管名称及び記号       表４－４ 管割図作成表示記号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ｇ Ｘ 形 継 手

Ｎ Ｓ 形 継 手

Ｐ Ｎ 形 継 手

Ｐ Ⅱ 形 継 手

Ｋ 形 継 手

Ａ 形 継 手

名 称 記 号

ダクタイル鋳鉄管名称及び記号

符 号
ｍｍ 吋

６５以下

７５

１００

１２５

１５０

２００

２５０

３００

３５０

４００

４５０

５００

６００

７００

８００以上

３

４

５

６

８

１０

１２

１４

１６

１８

２０

２２

２４

２７

管割図作成表示記号

呼　び　径
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表４－５ 給水切替図作成表示記号 
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６－４－２ 完成図書作成 

（製本及び電子納品） 

１．受注者は、「熊本市電子納品運用ガイドライン(案)(上下水道編)」によって作成し提出しなければなら

ない。なお、電子納品によらない関係書類は紙媒体を提出しなければならない。 

（１）成果品の電子納品（ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ） 

（２）工事写真ダイジェスト版 

（３）完成図 

（４）承諾図、使用材料、施工図、製品カタログ等 

（５）取扱い説明書 

（６）各種試験成績表 

（７）保証書（写）証明書 

（８）同意書 

（９）各許可書 

（10）申し送り事項 

（11）その他監督職員が必要と認めるもの 
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水道用資機材製品仕様書 
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製品仕様書 

管明示テープ 

 

 この仕様書は、上水道管路において管路の名称等を表示するために管路に巻き付けて使用する管明示テープ

（以下、「テープ」という。）について規定する。 

 

1 材質と構造 

ポリ塩化ビニル、又は、高密度ポリエチレンを原料としたフラットヤーンを織製したクロス生地を主体とし

たフィルムとする。 

テープには下図の文字を印刷し、印刷表示の反対面のフィルムに粘着剤を均一に塗布し、粘着剤塗布面を内

側として巻芯に均一に巻いた物で、規定長さ、幅に切断し製品とする。         

 

材質と印刷文字 

項    目 材 質 と 表 示 

フィルム 
軟質ポリ塩化ビニル樹脂/高密度ポリエチレンを原料としたクロス基材

（色：青色） 

印刷文字 熊本市上水道２０○○  （色：白色） 

粘 着 剤 ゴム系粘着剤/アクリル系粘着剤 

 

2 寸 法 

基材：軟質ポリ塩化ビニル樹脂 

項   目 規 格 値 試 験 方 法 

 厚 さ   ㎜ 0.2 ± 0.03  JIS Z 0237 の 5 による 

幅      ㎜ 50 ± 2.0  JIS C 2107 の 5.2 による 

 長 さ   ｍ 20  以上  JIS C 2107 の 6.4 による 

 

基材：高密度ポリエチレンを原料としたクロス基材 

項   目 規 格 値 試 験 方 法 

 厚 さ   ㎜ 0.18 ± 0.02  JIS Z 0237 による 

幅      ㎜ 50 ± 1.0  JIS Z 0237 による 

 長 さ   ｍ 20  以上  JIS Z 0237 による 

 

3 品 質 

 １ 外 観 テープの外観は均一に巻かれ著しい変形及び巻き巣がなく、両側面 

が平らで、のりはがれ、キズ、巻芯の突き出し等その他使用上支障の 

ある欠点があってはならない。 

  ２ 性 能 テープの性能は、４ 性能で示すとおりとする。 

 

4 性 能 

基材：軟質ポリ塩化ビニル樹脂 

項     目 規  格  値 試 験 方 法 

 は が れ 
粘着剤が次の層の背面に 

移らないこと 
JIS C 2336 の 5.1 による 

 引張強さ  Ｎ/10 ㎜ 15.0 以上 JIS C 2107 の 8 による 

 伸  び     ％ 100  以上     〃 

 粘 着 力 
試験板 Ｎ/10 ㎜ 0.5  以上 JIS C 2107 の 11.4.1 による 

自背面 Ｎ/10 ㎜ 1.08 以上 JIS C 2107 の 11.4.2 による 

 

基材：高密度ポリエチレンを原料としたクロス基材 
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項     目 規  格  値 試 験 方 法 

 は が れ 
粘着剤が次の層の背面に 

移らないこと 
― 

 引張強さ  Ｎ/10 ㎜ 60.0 以上 JIS Z 0237 による 

 伸  び     ％ 10.0 以上 JIS Z 0237 による 

 粘 着 力 試験板 Ｎ/10 ㎜ 1.0  以上 JIS Z 0237 による 

  

5 試験方法 

   ・JIS C 2107 ： 電気絶縁用粘着テープ試験方法 

   ・JIS C 2336 ： 電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ 

   ・JIS Z 0237 ： 粘着テープ・粘着シート試験方法 

 

6 その他 

（１）埋設年度と表示年（西暦）について 

管の埋設年を示すためにテープに印字されている年（西暦）の使い分けは下図のとおりとする。 

 

例： 

 

管明示テ－プ  旧年 

 

新年   管明示テ－プ    新年 

 

次年  管明示テ－プ 

 

 

           1/1   3/31        1/1   3/31 

猶予期間          猶予期間 
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製品仕様書 

埋設表示シート 

 

この仕様書は、上水道において地中管路等の埋設位置を表示するために、管路と地表面との中間に布設する

埋設標識シート・上水道用、（以下、「シート」という。）について規定する。 

 

 

1 表 示 

(1) シートの表面には、土中に長期埋設しても変色のないような方法で必要事項を連続印刷する。 

(2) シートの色は、地色を青とし、文字色を白とする。 

2 品 質 

 2-1 外観 シートは、印刷が鮮明で表・裏面共キズ・破れ等の使用上有害な欠点がないものであること。 

2-2 性能  

(1) シートは、土中に長期間埋設しても変色・薄れ･剥離のないものとする。 

(2) シートは、パワーショベル等で引掛けた時、折りたたみ部が解けて破断することなく約２倍に伸びるも

のとする。 

2-3 材料 シートは、ポリエチレンを主原料とする。 

3 形 状 

3-1 ビニルレザークロス (JIS K 6772)に表 3-2 の文字を印刷し、１巻の長さは 50ｍ、幅は 150 ㎜、折り込

み倍率は２倍を標準とする。 

ただし、折り込み構造は、下図のとおりとする。 

 

3-2 材質と印刷文字 

項    目 材 質 と 表 示 

フィルム ポリエチレン （色：青色） 

文  字 

水道管注意 

この下に水道管あり注意立会いを求めてください。 

       （色：白色） 

印  刷 文字の印刷は、フィルムに裏面印刷 

 

4 試 験 

 

試 験 項 目 性   能 試 験 方 法 

引 張 強 さ 343N（35kgf）以上 
JIS K 6772 7.4 による。 

伸     び 10％ 以上 

耐 薬 品 性 

（硫化水素飽和溶液） 
使用上有害な変色がないこと 

文字を含んだ試験片を硫化水素

飽和水溶液中に 1 時間浸漬した

後、使用上有害な変色がない。 
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製品仕様書 

水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ（粉体塗装管用） 

 

この仕様書は、水道用ダクタイル鋳鉄管等の地下に埋設する管類の外面防食のために使用する水道用ダクタ

イル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ（粉体塗装管用）JWWA K 158（以下、「スリーブ」という。）について規定

する。 

 

1 表 示 

スリーブの表示は、外側の見やすい場所に、以下の事項を印刷、捺印等容易に消えない方法で明示しな

ければならない 

ａ）＊の記号（公社）日本水道協会の検査証 

ｂ）製造業者名又はその略号 

ｃ）呼び径 

ｄ）粉体塗装管 

2 品 質 

2-1 外観 スリーブの色は、原則として自然色（非着色品）とする。 

2-2 成形 インフレーション法によって行い、継ぎ合わせのないチューブ状でなければならない。 

2-3 材料 スリーブの材料は、メタロセン触媒による低密度ポリエチレンを主体とした原料を用いる。 

 
※ 表示の下地の色は、水色とする。 

    （単位：㎜） 

呼び径 内径 
折り径 厚 さ 長 さ 

寸法 許容差％ 寸法 許容差 寸法 許容差 

75 248 390 

＋規定 

  せず 

－ 0.5 

0.2 

＋規定 

  せず 

－0.02 

5000 

＋規定 

せず 

－10 

100 286 450 0.2 5000 

150 350 550 0.2 6000 

200 414 650 0.2 6000 

250 446 700 0.2 6000 

300 509 800 0.2 7000 

350 573 900 0.2 7000 

400 637 1000 0.2 7000 

450 700 1100 0.2 7000 

500 732 1150 0.2 7500 

600 859 1350 0.2 7500 

700 955 1500 0.2 7500 

800 1114 1750 0.2 7500 

900 1210 1900 0.2 7500 

1000 1305 2050 0.2 7500 
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3 試 験 

 

品 質 項 目 品 質 

引張降伏応力     MPa 30 以上 ※ 

引張破壊ひずみ     ％ 600 以上 ※ 

引張弾性率      MPa 160 以下 

衝撃強さ 衝撃に耐えること 

ﾒﾙﾄﾏｽﾌﾛｰﾚｲﾄ（MFR） g/10min 0.2 を超え、3.0 以下 

密度（23℃）    kg/㎥ 901 を超え、921 以下 

     ※ 熱融着によって製造したスリーブの熱融着部の引張降伏応力は、10MPa 以上、 

引張破壊ひずみは、250％以上とする。 
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製品仕様書 

固定用ゴムバンド 

 

この仕様書は、水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブを固定するために用いる固定用ゴムバン

ド・締め具について規定する。 

 

1 表 示 

  固定用ゴムバンドには、締め具の見やすい場所に容易に消えない方法により、次の事項を表示する。 

（1）呼び径 

  （2）製造業者の略号 

2 品 質 

2-1 外観 固定用ゴムバンド・締め具は、表面にキズ・ひび割れ等の使用上有害な欠点がないものであるこ

と。 

2-2 性能 ポリエチレンスリーブを固定するために用いる固定用ゴムバンド・締め具の材質は、次のとおり

とする。 

          （1） 固定用ゴムバンド  ＥＰＤＭを主原料とする。 

          （2） 締   め   具  ＡＢＳを主原料とする。 

ただし、固定用ゴムバンドの形状と寸法、締め具の形状は、下図のとおりとする。 

 

                                        単位(㎜) 

呼び径 Ｌ（±3％） Ｄ（±0.3） 呼び径 Ｌ（±3％） Ｄ（±0.3） 

50 440 

5 

400 2160 

5 

75 560 450 2400 

100 680 500 2660 

150 920 600 3160 

200 1160 700 3640 

250 1420 800 4140 

300 1660 900 4640 

350 1920 1000 5140 

 

                                        単位(㎜) 

呼び径 Ｌ（±3％） Ｄ（±0.3） 呼び径 Ｌ（±3％） Ｄ（±0.3） 

50 300 

5 

400 1450 

5 

75 400 450 1600 

100 500 500 1750 

150 650 600 2100 

200 900 700 2400 

250 950 800 2750 

300 1100 900 3050 

350 1300 1000 3350 
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3 試 験 

 

試 験 項 目 性    能 試 験 方 法  

固
定
ゴ
ム
バ
ン
ド 

デュロメータ硬さ ６５±５ＨＡ以上 JIS K 6253 、JIS K 6251 

引 張 強 さ ８．８ＭＰａ以上 
JIS K 6251 

伸     び ３００％以上 

耐 老 化 性  

試 験 

デュロメータ硬さの変化   ０～＋４ＨＡ 
JIS K 6257、JIS K 6253 

JIS K 6251 注 1） 引 張 強 さ の 変 化 率  －１０％以内 

伸 び の 変 化 率 ＋５％,－２０％以内 

オゾン劣化試験 異常のないこと JIS K 6259 

締
め具 

引 張 強 さ ３９．２ＭＰａ以上 JIS K 7113 

衝 撃 強 さ １８ｋJ／㎡以上 JIS K 7110 

荷重たわみ温度 ９０℃以上 JIS K 7191-2 

 

注 1） 試験温度は、７０±１℃とし、試験時間は９６ ±０～－２時間とする。 

 

4 準拠規格 

JIS K 6251  加硫ゴムの引張試験方法 

JIS K 6253  加硫ゴム及び熱可塑性ゴムの硬さ試験方法 

JIS K 6257  加硫ゴムの老化試験方法 

JIS K 6259  加硫ゴムのオゾン劣化試験方法 

JIS K 7110  硬質プラスチックのアイゾット衝撃試験方法 

JIS K 7113  プラスチックの引張試験方法 

JIS K 7191-2 プラスチック－荷重たわみ温度の試験方法－第 2 部：プラスチック及びエボナイト 
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製品仕様書 

水道配水用ポリエチレン管用溶剤浸透防護（防止）スリーブ 

 

この仕様書は、地下に埋設される水道配水用ポリエチレン管に対し、ガソリン、有機溶剤等の浸透から防護

するために使用する水道配水用ポリエチレン管用溶剤浸透防護（防止）スリーブ（以下、「スリーブ」という。）

について規定する。 

 

・水道配水用ポリエチレン管用浸透防護スリーブ 

配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格「水道配水用ポリエチレン管用溶剤浸透防護スリーブ（PTC-

K20）」に準ずること。 

 

1 表 示 

スリーブの表示は、外側の見やすい場所に、下記の事項を印刷、捺印等容易に消えない方法で明示しなけれ

ばならない。 

ａ）品名   “ポリエチレン管用浸透防止スリーブ“ と表示する。 

ｂ）呼び径 

ｃ）適用管 

ｄ）製造業者の略号 

2 品 質 

スリーブは、表裏面ともキズ・破れ等の使用上有害な欠点がないものであること。 

材質は、ガスバリアー性樹脂とする。 

 

                    スリーブの寸法           単位 ㎜ 

呼び径 
折り径 厚 さ 長さ 

寸法 許容差％ 寸法 許容差 寸法 許容差 

50 170 
＋規定 

せず 

－ 0.5 

0.1 
＋規定 

せず 

－ 0 

6000 
＋規定 

せず 

－ 0 

75 220 0.1 6000 

100 300 0.1 6000 

150 420 0.1 6000 

 

3 試 験 

試 験 項 目 性     能 試 験 方 法 

引 張 強 さ １９．６ＭＰａ以上 
JIS Z 1702 

伸     び ３００％以上 

引 裂 強 さ ７０Ｎ／㎜以上 JIS K 6732 

水蒸気透過度 １０ｇ／㎡・ｓ・Ｐａ以下 JIS Z 0208 

酸 素 透 過 度 
２５ｆｍｏｌ／㎡・ｓ・Ｐａ以下 

（５㎤／㎡・２４ｈ・ａｔｍ以下） 
JIS K 7126-2 
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製品仕様書 

ロケーティングワイヤー 

 

この仕様書は、地中埋設管（非金属管）と並行に布設し、金属探知器により埋設位置を探知するために使用

するロケーティングワイヤー（以下、「ワイヤー」という。）について規定する。 

 

 

1 表 示 

ワイヤーの外面には容易に消えない方法により黄色で次の内容を連続表示しなければならない。 

ａ）品 名 

ｂ）製造業者名又はその略号 

 

寸 法 表              寸法単位㎜ 

Ａ Ｂ Ｃ 導体公称断面積 標準条長 概算質量 

4.4＋0.4 

  －0.2 
1.8±0.2 

1.3＋0.3 

  －0.2 
2.0 ㎜ 2 

100＋2ｍ 

  －0ｍ 
3.3kg／100m 

 

2 品 質 

2-1 外観 ワイヤーの表面は滑らかで、使用上有害なキズ、ねじれ、その他の欠点がないものであるこ

と。 

2-2 性能 ワイヤーは、曲げやすく施工しやすいものとし導電性に優れていること。 

 

 

ワイヤーの材料 

構   成 材      料 

導   体 JIS C 3152「すずめっき軟銅線」 

被   覆  半導電性エチレン系ゴム（黒） 
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3 試 験 

 

 試  験  項  目 性   能 試 験 方 法 

導

体 

導   体   抵   抗 9.63Ω／km 以下 JIS C 3005-4.4 

導          通 断線していないこと JIS C 3005-4.5 

被 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

覆 

体   積   抵   抗   率 5～200Ω・ｃｍ SRIS 2301-3.2 

引    張    強    さ 
9.8MPa 以上 

（1.0kgf／㎜ 2以上） JIS K 6251 

伸                び 350％以上 

硬                さ 85±5Hs JIS K 6253 

比                重 1.13±0.03 水中懸架方法 

耐 老 化 性 

引張強さ変化率 ±20％以内 

JIS K 6257-4 伸び変化率 ±20％以内 

硬さ変化 ±15Hs 以内 

オ ゾ ン 劣 化 
ひび割れ、き裂その他 

有害な欠陥がないこと 
JIS K 6259 

耐 水 性 水 道 水 

引張強さ変化率 ±10％以内 

JIS K 6258-4 
伸び変化率 ±10％以内 

硬さ変化 ±10Hs 以内 

体積変化率 ±10％以内 

耐 油 性 
錆止めペトロラ

タム NP-4 

引張強さ変化率 ±20％以内 

JIS K 6258-4 
伸び変化率 ±20％以内 

硬さ変化 ±20Hs 以内 

体積変化率 ±20％以内 

耐薬品性 

１０％ 硫酸 

引張強さ変化率 ±10％以内 

JIS K 6258-4 

伸び変化率 ±10％以内 

硬さ変化 ±10Hs 以内 

体積変化率 ±10％以内 

１０％水酸化ナ

トリウム 

引張強さ変化率 ±10％以内 

伸び変化率 ±10％以内 

硬さ変化 ±10Hs 以内 

体積変化率 ±10％以内 

１０％ 塩素 

引張強さ変化率 ±10％以内 

伸び変化率 ±10％以内 

硬さ変化 ±10Hs 以内 

体積変化率 ±10％以内 

完
成
品 

加 圧 浸 漬 外 径 変 化 率 ５ ％  以 下 オートクレープ法 

通       電 
ひび割れ、き裂その他 

異常のないこと 
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製品仕様書 

ロケーティングワイヤー用キャップ 

 

この仕様書は、ロケーティングワイヤーの端末を腐食から保護するために使用するロケーティングワイヤー

用端末キャップ（以下、「キャップ」という。）について規定する。 

 

1 キャップの寸法及び構造 

 

キャップの寸法表    寸法単位 ㎜ 

Ａ Ｂ Ｃ 

４±0.2 １±0.3 12.5±1.0 

                   材質は、塩化ビニルとする。 

 

2 品 質 

 2-1 外 観 

キャップは、内外面とも仕上げが良好で、キズ、気泡、す、その他使用上有害な欠点がないものである

こと。 

2-2 性 能 

(1) キャップは、ロケーティングワイヤー端末への取付け取外しが容易にできるもの。 

(2) キャップは、ロケーティングワイヤーに装着した状態において容易に脱落しないも 

のとする。 

2-3 材 料 

材料は、塩化ビニル系樹脂を主原料とする。 

 

3 試 験 

試 験 項 目 性      能 試 験 方 法 

引 張 強 さ 9.8MPa（100kgf／ｃｍ2）以上 
JIS K 6251 

伸     び 250％ 以上 

耐 老 化 性 
引張強さ残率 80％ 以上 

伸  び残率 65％ 以上 
JIS K 6257 
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参  考  資  料 
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水道工事現場における標示施設等の設置基準 

 

この基準は、工事現場における安全を図るため、水道工事等における標示施設ならびに保安施設の設置

及び管理について定めたものである。 

受注者は、道路上において工事を施工する場合にあっては、道路管理者及び所轄警察署長等の指示に従

い「道路工事現場における標示施設等の設置基準」による様式並びに設置例図（以下「道路標識図」とい

う。）及び「道路工事保安施設設置基準」による様式並びに設置例図に基づき工事による交通の危険、渋滞

等を防止し、特に歩行者が安全に通行できるように留意しなければならない。 

また、工事用資材等を保管する場合は、交通に支障のないように完全に防護し、必要があるときは、交

通誘導警備員を配置する等の措置を講じなければならない。 

なお、この基準の他に「土木工事施工管理の手引き」「土木工事安全施工技術指針」「建設工事公衆災害

防止対策要綱」等も併せて参考とし、安全確保に努めなければならない。 

 

（工事の標示） 

工事を行う場合は、必要な道路標識を設置するほか、原則として次に示す事項を工事区間の起終点に

設置するものとする。 

ただし、短期間に完了する軽易な工事や自動車専用道路等の高速走行を前提とする道路における工事

については、この限りではない。 

なお、標示板の設置にあたっては、別表様式１を参考とするものとする。 

（１）工事内容 

工事の内容、目的等を標示するものとする。 

（２）工事期間 

交通上支障を与える実際の工事期間のうち、工事終了日、工事時間帯を標示するものとする。 

（３）工事種別 

工事種別（舗装修繕工事等）を標示するものとする。 

（４）施工主体 

施工主体及びその連絡先を標示するものとする。 

（５）施工業者 

施工業者及びその連絡先を標示するものとする。 

（６）その他 

ア）現道上に設置する工事看板，迂回路案内板等各種標識類は、所定の場所に交通の支障とならないよ

う設置し、振動や風等で倒れないよう固定措置を講じること。 

イ）案内標識、協力要請看板等は、運転者及び歩行者の見やすい場所に設置すること。 

ウ）標示板、標識等看板類は、標示内容が夜間においても明瞭に見えるよう必要な措置を講じること。 

エ）看板標識等は、保守管理を行うこと。 

（防護施設等の設置） 

車両等の進入を防ぐ必要のある工事箇所には、両面にバリケードを設置し、交通に対する危険の程度

に応じて赤ランプ、標柱等を用いて工事現場を囲むものとする。 

（迂回路の標示） 

道路工事等のため、迂回路を設ける場合は、当該迂回路を必要とする時間中、迂回路の入口に迂回路

の地図等を標示する標示板を設置し、迂回路の途中の各交差点(迷い込むおそれのない小分岐は除く)に

おいて、道路標識「まわり道」（１２０－Ａ、１２０－Ｂ）を設置するものとする。（標準構造図の参考

図－２、３を参照。） 



第２編 水 道 編 

- 133 - 

 

なお、標示板の設置にあたっては、別表様式２を参考とするものとする。 

 

（色彩） 

工事現場において、防護施設に色彩を施す場合は、黄色と黒色の斜縞模様(各縞の巾10ｃｍ)を用いる

ものとする。 

（管理） 

工事現場における標示施設及び防護施設は、堅固な構造として所定の位置に整然と設置して、修繕、

塗装、清掃等の維持を常時行うほか、夜間においては遠方から確認し得るよう照明又は反射装置を施す

ものとする。 

また、標示施設には歩行者等に配慮するため、必要に応じて標示施設の色調にあわせた緩衝材を施す

こと。 

（保安灯、注意旗及び保安さく） 

１．工事の施工に際しては、保安灯（回転灯及び点滅灯）等は、「標準交通保安施設設置例図」（以下「交

通保安図」という。）Ａ～Ｊ型に基づき工事現場の交通の流れに直面する見やすい箇所に設置しなけれ

ばならない。 

２．保安灯の高さ、設置場所及び設置間隔等は、交通保安図に基づくものとし、視認距離夜間150ｍ以上

の効果をもつもの（状況に応じ同等以上の性能をもつスコッチライト等、反射性のもので代えること

ができる。）でなければならない。 

３．保安さくは、交通保安図に基づき、工事現場の周囲に間隔のあかないように設置しなければならな

い。ただし、適切な設置場所が確保できない場合についてはこの限りではない。 

（照明灯） 

１．夜間に施工する場合又は夜間に交通開放できない場合は、危険防止のため必ず照明灯を交通保安図に

基づき設置しなければならない。 

２．工事現場の危険な箇所には、前項の定めに関わらず照明灯を設置して事故防止に努めなければならな

い。 

（遠方からの工事箇所の確認） 

１．工事の施工に際しては、工事現場の両端に道路標識及び工事標示板等を設置しなければならない。 

２．道路標識、工事標示板等の規格及び設置場所等については、「道路標識図」及び「道路工事保安施設

設置基準」による様式並びに設置例図に準拠するもとする。 

３．夜間又は昼夜兼行で施工する場合は、(様式 1)工事標示板に示す工事標示板の直上に、（様式 2）昼

夜間作業等標示板を取り付けるものとする。 

４．工事施工中は交通保安図に基づき、工事現場の前方に道路警戒標識に補助板を付したものを設置し、

交通等に対して予告をしなければならない。 

５．工事現場の交通に直面する保安さくの内側には、道路警戒標識「工事中」を交通保安図に基づき設置

しなければならない。 

（交通の誘導） 

１．受注者は、施工箇所の交通状況により、所轄警察署長の指示を受け、交通誘導警備員を配置して交通

の流れを妨げないようにしなければならない。 

２．工事の施工に際し、車両の迂回を必要とするときは、迂回標示板（様式 3）に基づき迂回路の入口に

設置しなければならない。 

３．迂回路を設ける場合は、迂回路となる道路の各交差点に、案内標識「まわり道」を道路標識図に基づ

き設置しなければならない。 

４．案内標識「まわり道」には、道筋を明確にするための迂回表示補助版を案内板（様式 4）に基づき標

識の下部に取り付けるものとする。 



第２編 水 道 編 

- 134 - 

 

（車両交通のための路面維持） 

１．受注者は、道路を掘削し、その箇所を車両交通の用に供しようとするときは、埋戻し、覆工等の方法

により措置しなければならない。 

２．前項の場合、路面は常に平坦を保ち、車両等の通行に支障のないよう季節、気象及び現場条件を考慮

して適切な措置を講じなければならない。 

３．施工上の理由で段差が生じる場合は、すり付け等の措置を講じ、標識（段差予告板、段差標示板）等

により通行車両に予告しなければならない。 

（歩行者対策） 

１．工事の施工に際しては、歩行者が安全に運行できるように、歩行者通路は原則として幅1.5ｍ以上確

保しなければならない。 

２．前項の歩行者通路を設ける場合は、交通保安図に基づき車両の交通の用に供する部分と明確に区別

し、かつ歩行に危険のないよう路面の凹凸をなくし、必要に応じて階段あるいは仮橋等を設け、特に

身がい者、老人、子供等に対する危険防止に努めなければならない。 

（工事協力のお願い） 

工事現場とその周辺には、道路利用者及び沿道住民に対して工事期間並びに協力要請文を明記した標

示板（工事協力お願い）等を必要に応じて設置しなければならない。 

（消火栓等の確保） 

工事の施工に際し、工事現場内に消火栓、公衆電話等がある場合は、設置管理者の指示に従い,これら

施設の周囲を整理整頓する等十分な措置をし、利用者に支障のないようにしなければならない。 

（通路の排水） 

１．工事の施工に際し、一般の交通の用に供する部分を確保する場合は、雨天等の場合でも容易に通行で

きるよう常に排水を良好にしておかなければならない。 

２．前項の場合、車両等の通行により歩行者に対して泥水等のはねが及ぶおそれがある場合は、板囲い等

をして歩行者を保護しなければならない。 

（工事用構造物の防護及び照明） 

１．道路上又は道路に近接して、高い工事用構造物、機械類を設置しておく場合及び工事のため一般の交

通にとって危険が予想される箇所がある場合は、それらが振動等により影響を受けないよう十分防護

し、かつ白色照明灯で照明し、それらの所在が容易に確認できるようにしなければならない。 

２．前項の場合における照明装置は、その直射光が車両等の運転者及び歩行者を眩惑しないようにしなけ

ればならない。 

（材料、資材等の運搬） 

ダンプトラック等の貨物自動車による大量の土砂、工事用資材等の輸送を行うに際しは、特に輸送中

における交通安全対策を確保し、搬送計画、通行道路の選定及びその他の車両の通行に係わる安全対策

について関係機関等と十分協議し、必要な具体的内容を定め、監督職員に提出のうえ確実にこれを履行

しなければならない。 

（保安施設の維持） 

受注者は、工事の施工に際し各種保安施設について、常に工事現場及びその周辺を巡視し、各種保安

施設が完全に機能を発揮するように維持しなければならない。 

（交通事故等の措置） 

１．受注者は、工事施工中に交通事故等が発生したときは、車両等の運転を停止させ直ちに負傷者を救護

し、道路等における危険を防止する必要な措置を行ってから所轄警察に連絡し、その指示を受けなけ

ればならない。 

 

保安施設設置標準図一覧表 
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呼称 
適 用 条 件（例示のない場合、適用条件類似のものに準じて処理のこと。） 

工  種 車道幅員 昼 夜 別 摘  要 

Ａ型 車道打換え・オーバーレイ・AS注入 4車線以上 
夜間（昼間）作

業 
局部打換も含む 

Ｂ型   〃  ・  〃   ・ 〃 4車線未満 同 上 〃 

Ｃ型   〃  ・  〃   ・ 〃 4車線以上 同 上 〃 

Ｄ型 中央分離帯修理、設置 － 同 上  

Ｅ型 歩道工事 － 同 上  

Ｆ型 ガードレール、標識、街渠等の設置修繕 － 同 上  

Ｇ型 除草、ガードレール等の人力清掃、路肩整正 － 昼間作業  

Ｈ型 路面及び側溝の人力清掃 － 同 上  

Ｉ型 目地シール作業等（短時間作業） － 同 上  

Ｊ型 レーンマーク作業 － 同 上  

迂回路標示 迂回路標示 － －  
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様　　式

及　　び

(単位㎜)

標準寸法

注

記　号

名　称 工　事　中　（　内　部　照　明　型　）

徐行

水道工事中
熊 本 市 上 下 水 道 局

1
0
0

3
0
0

1
5
0

3
5
8

6
7
7

7
5
5

2
0
0
～
3
0
0

1
7
9
0

500

330 170

黄色回転灯

黄

（レモンイエロー）

赤

乳白

青

緑

(1)　内部照明とし矢印は順次点滅させる。
(2)　警戒標識、規制標識は1.0倍とする。

1790

⑨

工事中迂回路の標示例（市街部の場合）
　（進行方向に対する標識の設置例を示す）

進行方向

②

③ ④ ⑤

⑥ ⑦

⑧まわり道

水道工事中①

①

注 意

工事中

発 注者 　　 熊本 市上 下水 道局 　 ○○ 課　 担当 者○ ○

新しい水道管

水　道　工　事

電 話　 ０９ ６ －○ ○○ －○ ○○ ○
施 工者 　○ ○設 備 (株 )　 現場 代 理人 ○○

電 話　 ０９ ６ －○ ○○ －○ ○○ ○

ご 迷惑 を お かけ し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○ ○： ○○ ～○ ○： ○○時  間  帯

を埋設 して います

まわり道 450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間  工事区間

熊本市上下水道局

150Ｍ先水道工事中につきまわり

①

②

③ ④ ⑤ ⑥⑦

⑧

⑨
まわり道

水道工事中⑨

通行止

 工事区間

 迂回路

 保安さく

　（進行方向に対する標識の設置例を示す）

工事中迂回路の標示例（地方部の場合）

①

②

③

④

⑤

⑥

まわり道

水道工事中①

まわり道

水道工事中⑥

発注 者　 　熊 本市 上下 水道 局　 ○ ○課 　担 当者 ○○

新しい水道管

水　道　工　事

電話 　０ ９６ － ○○ ○－ ○○ ○○
施工 者　 ○○ 設備 (株 )　現 場代 理 人○ ○

電話 　０ ９６ － ○○ ○－ ○○ ○○

ご 迷 惑 をお か け しま す

平成○○年○○月○○日まで

○○ ：○ ○～ ○○ ：○ ○時  間  帯

を埋 設し ていま す

まわり道 450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間  工事区間

熊本市上下水道局

150Ｍ先水道工事中につきまわり

通行止
 工事区間

 迂回路

 保安さく

（参考）

①

②

③

④

⑤

⑥

まわり道450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間

１１００

１
４
０
０

２
５
０

１
５
０

８
５

熊本市上下水道局 １
０
０

７
０150Ｍ先水道工事中につきまわり

２０ １０

①

②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨

３
０
０

水道工事中③

１
５
０

４５０

（様式４）案内板

迂
回
標
示
補
助
板

（注） ③等の番号は、標識３の図中に

示す交差点番号を示す。

迂回路を設置する場合

ま
わ
り
道

案内標識様式４

１
０
ｍ

４０°

(1) 直進の場合の標示例

ま
わ
り
道

(2) 曲進の場合の標示例

１
０
ｍ

案内標識様式４

まわり道

 迂回路

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

１
９
５

１
２
０

余白２０
（端からライン中心まで）

ライン太さ５(青線)

３
０
０

８
３
０

４
８
０

１
１
０

２
８
０

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ライン太さ１０(黒線)

挨拶文(青地・白文字)

工事内容(工事内容記載例参照)

工事期間(当該工事場所の工事終了予定日・工事時間)

工事種別(水道工事・青地・白文字)

施工主体(課名・担当者名・電話番号)

施工業者(会社名・現場代理人名・電話番号)

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２５５ｐｔ　Ｗ＝１１０％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　４４０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字数により字幅縮小可(８０％まで)

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２３０ｐｔ
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　３７０ｐｔ　Ｗ＝１００％　行間＝５００ｐｔ

　文字：新ゴＭ　色：スミ　１３５ｐｔ　Ｗ＝１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＭ　色：スミ　１４５ｐｔ　Ｗ＝１００％

１０４０

Ｗ１１４０×Ｈ１４００㎜

９８０以内

１０４０

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

水　道　工　事

１
２
０

余白２０
（端からライン中心まで）

ライン太さ５(青線)

３
０
０

８
３
０

４
８
０

１
１
０

２
８
０

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ライン太さ１０(黒線)

工事期間(当該工事場所の工事終了予定日・工事時間)

工事種別(水道工事・青地・白文字)

施工主体(課名・担当者名・電話番号)

施工業者(会社名・現場代理人名・電話番号)

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２３０ｐｔ
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＭ　色：スミ　１３５ｐｔ　Ｗ＝１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＭ　色：スミ　１４５ｐｔ　Ｗ＝１００％

１０４０

Ｗ１１４０×Ｈ１４００㎜

１０４０

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

を埋設しています

１
７
０

９８０以内

水 道 管 の 修 理 跡 の

舗 装 復 旧 を
行っています 　文字：新ゴＢ　色：ブルー　３５０ｐｔ　Ｗ＝１００％　行間＝３８０ｐｔ

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字数により字幅縮小可(８０％まで)
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＢ　色：ブルー　４２０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％

工事内容(工事内容記載例参照)
　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２７０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字数により字幅縮小可(８０％まで)

挨拶文(青地・白文字)
　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２５５ｐｔ　Ｗ＝１１０％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２２０ｐｔ　Ｗ＝１００％

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２４０ｐｔ　Ｗ＝１００％

ご 迷 惑 を お か け し ま す

２
５
０

２
０

２
０

Ｂ型

２０ ２０３００ ３００５００

１１００２０ ２０

Ｒ＝４０

夜　　 間２
５
０

１１００

Ａ型

２
０

１．５ｃｍ

２０

Ｒ＝４０

１
３
０

（様式２）昼夜間作業等標示板

１
３
０

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

※国道の交通保安施設については担当職員と協議を行うこと。

　また、詳細は平成18年4月19日付け国九整道管第9、10号道路部長通知に従う。

『平成○○年』を記載しない場合

工 事 中
ここより　　　　ｍ間

　 月　 日まで
（株）○○建設　ＴＥＬ　○○○－○○○○

熊本市上下水道局○○課　ＴＥＬ　○○○－○○○○
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熊本市上下水道局○○課　ＴＥＬ　○○○－○○○○

（株）○○建設　ＴＥＬ　○○○－○○○○

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

『平成○○年』を記載する場合

水  道
工  事  中

ここより　　　　ｍ間

平成○○年

　 月　 日まで

1
0
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工
事
中

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

先
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232.5 125 192.5

迂回標示板（様式１）工事標示板・２行もの

（様式１）工事標示板・３行もの

標準寸法

(単位㎜)

様　　式

及　　び

記　号

名　称 標示板（昼夜間水道工事）

⑤

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

を埋設しています

100

1
8
2
0

1140

(1)　色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文「水道工事」等の工
　 事種別については青地に白抜き文字とし、「新しい水道管を埋設して
　 います」等の工事内容、工事期間については青色文字。その他の文字
　 及び線は黒色、地は白色とする。
(2)　縁の余白は2cm、縁線の太さは1cm、区画線の太さは0.5cmとする。
(3)　工事期間、時間帯については、交通上支障を与える実際の期間のう
　 ち、工事終了日、工事時間帯を表示するものとする。
(4)　高輝度反射式または同等以上のものとする。

注

⑧

こ
の
先
段
差

250

400

1
6
0
0

4
0
0

赤

黄

2
5
0

100

1
8
4
0 1
6
5
0

1
7
1
0

1
3
0

1200

1140

工事協力のお願い

上
下
水
道
局

400

1
6
0
0

7
5

2
5
0

5
0

2
5
0

5
0

2
5
0

5
0

2
5
0

2
5
0

5
0

7
5

2
4
0
0

75 250 75

段
差

こ
の
先

あ
り

550

1
4
0
0

段　差　予　告　板

⑭

(1)　50ｍから150ｍ手前に設置する。
(2)　高輝度反射式とする。

(5)　転倒しないように留意して設置すること。

(3)　転倒しないように留意して設置すること。

昼　　　　　間夜

昼　　$6夜$4　　間夜

令和

 

様　　式

及　　び

(単位㎜)

標準寸法

注

記　号

名　称 工　事　中　（　内　部　照　明　型　）

徐行

水道工事中
熊 本 市 上 下 水 道 局

10
0

30
0

1
50

35
8

6
7
7

75
5

20
0～

3
00

17
90

500

330 170

黄色回転灯

黄

（レモンイエロー）

赤

乳白

青

緑

(1)　内部照明とし矢印は順次点滅させる。
(2)　警戒標識、規制標識は1.0倍とする。

1790

⑨

工事中迂回路の標示例（市街部の場合）
　（進行方向に対する標識の設置例を示す）

進行方向

②

③ ④ ⑤

⑥ ⑦

⑧まわり道

水道工事中①

①

注 意

工事中

発 注者 　　 熊本 市上 下水 道局 　 ○○ 課　 担当 者○ ○

新しい水道管

水　道　工　事

電 話　 ０９ ６ －○ ○○ －○ ○○ ○
施 工者 　○ ○設 備 (株 )　 現場 代 理人 ○○

電 話　 ０９ ６ －○ ○○ －○ ○○ ○

ご 迷惑 を お かけ し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○ ○： ○○ ～○ ○： ○○時  間  帯

を埋設 して います

まわり道 450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間  工事区間

熊本市上下水道局

150Ｍ先水道工事中につきまわり

①

②

③ ④ ⑤ ⑥⑦

⑧

⑨
まわり道

水道工事中⑨

通行止

 工事区間

 迂回路

 保安さく

　（進行方向に対する標識の設置例を示す）

工事中迂回路の標示例（地方部の場合）

①

②

③

④

⑤

⑥

まわり道

水道工事中①

まわり道

水道工事中⑥

発注 者　 　熊 本市 上下 水道 局　 ○ ○課 　担 当者 ○○

新しい水道管

水　道　工　事

電話 　０ ９６ － ○○ ○－ ○○ ○○
施工 者　 ○○ 設備 (株 )　現 場代 理 人○ ○

電話 　０ ９６ － ○○ ○－ ○○ ○○

ご 迷 惑 をお か け しま す

平成○○年○○月○○日まで

○○ ：○ ○～ ○○ ：○ ○時  間  帯

を埋 設し ていま す

まわり道 450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間  工事区間

熊本市上下水道局

150Ｍ先水道工事中につきまわり

通行止
 工事区間

 迂回路

 保安さく

（参考）

①

②

③

④

⑤

⑥

まわり道450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間

１１００

１
４
０
０

２
５
０

１
５
０

８
５

熊本市上下水道局 １
０
０

７
０150Ｍ先水道工事中につきまわり

２０ １０

①

②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨

３
０
０

水道工事中③

１
５
０

４５０

（様式４）案内板

迂
回
標
示
補
助
板

（注） ③等の番号は、標識３の図中に

示す交差点番号を示す。

迂回路を設置する場合

ま
わ
り
道

案内標識様式４

１
０
ｍ

４０°

(1) 直進の場合の標示例

ま
わ
り
道

(2) 曲進の場合の標示例

１
０
ｍ

案内標識様式４

まわり道

 迂回路

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

１
９
５

１
２
０

余白２０
（端からライン中心まで）

ライン太さ５(青線)

３
０
０

８
３
０

４
８
０

１
１
０

２
８
０

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ライン太さ１０(黒線)

挨拶文(青地・白文字)

工事内容(工事内容記載例参照)

工事期間(当該工事場所の工事終了予定日・工事時間)

工事種別(水道工事・青地・白文字)

施工主体(課名・担当者名・電話番号)

施工業者(会社名・現場代理人名・電話番号)

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２５５ｐｔ　Ｗ＝１１０％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　４４０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字数により字幅縮小可(８０％まで)

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２３０ｐｔ
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　３７０ｐｔ　Ｗ＝１００％　行間＝５００ｐｔ

　文字：新ゴＭ　色：スミ　１３５ｐｔ　Ｗ＝１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＭ　色：スミ　１４５ｐｔ　Ｗ＝１００％

１０４０

Ｗ１１４０×Ｈ１４００㎜

９８０以内

１０４０

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

水　道　工　事

１
２
０

余白２０
（端からライン中心まで）

ライン太さ５(青線)

３
０
０

８
３
０

４
８
０

１
１
０

２
８
０

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ライン太さ１０(黒線)

工事期間(当該工事場所の工事終了予定日・工事時間)

工事種別(水道工事・青地・白文字)

施工主体(課名・担当者名・電話番号)

施工業者(会社名・現場代理人名・電話番号)

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２３０ｐｔ
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＭ　色：スミ　１３５ｐｔ　Ｗ＝１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＭ　色：スミ　１４５ｐｔ　Ｗ＝１００％

１０４０

Ｗ１１４０×Ｈ１４００㎜

１０４０

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

を埋設しています

１
７
０

９８０以内

水 道 管 の 修 理 跡 の

舗 装 復 旧 を
行っています 　文字：新ゴＢ　色：ブルー　３５０ｐｔ　Ｗ＝１００％　行間＝３８０ｐｔ

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字数により字幅縮小可(８０％まで)
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＢ　色：ブルー　４２０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％

工事内容(工事内容記載例参照)
　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２７０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字数により字幅縮小可(８０％まで)

挨拶文(青地・白文字)
　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２５５ｐｔ　Ｗ＝１１０％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２２０ｐｔ　Ｗ＝１００％

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２４０ｐｔ　Ｗ＝１００％

ご 迷 惑 を お か け し ま す

２
５
０

２
０

２
０

Ｂ型

２０ ２０３００ ３００５００

１１００２０ ２０

Ｒ＝４０

夜　　 間２
５
０

１１００

Ａ型

２
０

１．５ｃｍ

２０

Ｒ＝４０

１
３
０

（様式２）昼夜間作業等標示板

１
３
０

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

※国道の交通保安施設については担当職員と協議を行うこと。

　また、詳細は平成18年4月19日付け国九整道管第9、10号道路部長通知に従う。

『平成○○年』を記載しない場合

工 事 中
ここより　　　　ｍ間

　 月　 日まで
（株）○○建設　ＴＥＬ　○○○－○○○○

熊本市上下水道局○○課　ＴＥＬ　○○○－○○○○
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熊本市上下水道局○○課　ＴＥＬ　○○○－○○○○

（株）○○建設　ＴＥＬ　○○○－○○○○

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

『平成○○年』を記載する場合

水  道
工  事  中

ここより　　　　ｍ間

平成○○年

　 月　 日まで
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工
事
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【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

先

熊
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512

.5
12
.5

1
2.
5

13
5
0

7
5

1
0
0

5
0

2
50

1
50

25
0

5
0

1
25

20
2
0

1
25

1
25

6
0

50 330 100 50
20

550

8
3
0

50
50

5
0

5
0

50
50

5
0

5
0

1
00

1
0

10
10

1
0

1
0

10
10

14
0
0

60 50 60 250 130

232.5 125 192.5

迂回標示板（様式１）工事標示板・２行もの

（様式１）工事標示板・３行もの

標準寸法

(単位㎜)

様　　式

及　　び

記　号

名　称 標示板（昼夜間水道工事）

⑤

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

を埋設しています

100

18
20

1140

(1)　色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文「水道工事」等の工
　 事種別については青地に白抜き文字とし、「新しい水道管を埋設して
　 います」等の工事内容、工事期間については青色文字。その他の文字
　 及び線は黒色、地は白色とする。
(2)　縁の余白は2cm、縁線の太さは1cm、区画線の太さは0.5cmとする。
(3)　工事期間、時間帯については、交通上支障を与える実際の期間のう
　 ち、工事終了日、工事時間帯を表示するものとする。
(4)　高輝度反射式または同等以上のものとする。

注

⑧

こ
の
先
段
差

250

400

1
60
0

4
0
0

赤

黄

2
5
0

100

1
84
0 16
5
0

17
1
0

1
30

1200

1140

工事協力のお願い

上
下
水
道
局

400

1
6
00

7
5

25
0

5
0

2
50

50
25
0

5
0

2
50

25
0

50
75

24
00

75 250 75

段
差

こ
の
先

あ
り

550

1
4
00

段　差　予　告　板

⑭

(1)　50ｍから150ｍ手前に設置する。
(2)　高輝度反射式とする。

(5)　転倒しないように留意して設置すること。

(3)　転倒しないように留意して設置すること。

昼　　　　　間夜

昼　　$6夜$4　　間夜令和
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様　　式

及　　び

(単位㎜)

標準寸法

注

記　号

名　称 工　事　中　（　内　部　照　明　型　）

徐行

水道工事中
熊 本 市 上 下 水 道 局

10
0

30
0

15
0

35
8

67
7

75
5

20
0～

30
0

17
90

500

330 170

黄色回転灯

黄

（レモンイエロー）

赤

乳白

青

緑

(1)　内部照明とし矢印は順次点滅させる。
(2)　警戒標識、規制標識は1.0倍とする。

1790

⑨

工事中迂回路の標示例（市街部の場合）

　（進行方向に対する標識の設置例を示す）

進行方向

②

③ ④ ⑤

⑥ ⑦

⑧まわり道

水道工事中①

①

注 意

工事中

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備 (株 )　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○ ○ ： ○ ○ ～ ○ ○ ： ○ ○時 間 帯

を 埋 設 し て い ま す

まわり道450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区 間  工事区 間

熊本市上下水道局

150Ｍ先水道工事中につきまわり

①

②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨
まわり道

水道工事中⑨

通行止

 工事区間

 迂回路

 保安さく

　（進行方向に対する標識の設置例を示す）

工事中迂回路の標示例（地方部の場合）

①

②

③

④

⑤

⑥

まわり道

水道工事中①

まわり道

水道工事中⑥

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備 (株 )　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○ ○ ： ○ ○ ～ ○ ○ ： ○ ○時  間  帯

を 埋 設 し て い ま す

まわり道450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工 事区間  工事 区間

熊本市上下水道局

150Ｍ先水道工事中につきまわり

通行止
 工事区間

 迂回路

 保安さく

（参考）

①

②

③

④

⑤

⑥

まわり道450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間

１１００

１
４
０
０

２
５
０

１
５
０

８
５

熊本市上下水道局 １
０
０

７
０150Ｍ先水道工事中につきまわり

２０ １０

①

②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨

３
０
０

水道工事中③

１
５
０

４５０

（様式４）案内板

迂
回
標
示
補
助
板

（注） ③等の番号は、標識３の図中に

示す交差点番号を示す。

迂回路を設置する場合

ま
わ
り
道

案内標識様式４

１
０
ｍ

４０°

(1) 直進の場合の標示例

ま
わ
り
道

(2) 曲進の場合の標示例

１
０
ｍ

案内標識様式４

まわり道

 迂回路

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

１
９
５

１
２
０

余白２０
（端からライン中心まで）

ライン太さ５(青線)

３
０
０

８
３
０

４
８
０

１
１
０

２
８
０

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ライン太さ１０(黒線)

挨拶文(青地・白文字)

工事内容(工事内容記載例参照)

工事期間(当該工事場所の工事終了予定日・工事時間)

工事種別(水道工事・青地・白文字)

施工主体(課名・担当者名・電話番号)

施工業者(会社名・現場代理人名・電話番号)

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２５５ｐｔ　Ｗ＝１１０％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　４４０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字数により字幅縮小可(８０％まで)

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２３０ｐｔ
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　３７０ｐｔ　Ｗ＝１００％　行間＝５００ｐｔ

　文字：新ゴＭ　色：スミ　１３５ｐｔ　Ｗ＝１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＭ　色：スミ　１４５ｐｔ　Ｗ＝１００％

１０４０

Ｗ１１４０×Ｈ１４００㎜

９８０以内

１０４０

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

水　道　工　事

１
２
０

余白２０
（端からライン中心まで）

ライン太さ５(青線)

３
０
０

８
３
０

４
８
０

１
１
０

２
８
０

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ライン太さ１０(黒線)

工事期間(当該工事場所の工事終了予定日・工事時間)

工事種別(水道工事・青地・白文字)

施工主体(課名・担当者名・電話番号)

施工業者(会社名・現場代理人名・電話番号)

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２３０ｐｔ
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＭ　色：スミ　１３５ｐｔ　Ｗ＝１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＭ　色：スミ　１４５ｐｔ　Ｗ＝１００％

１０４０

Ｗ１１４０×Ｈ１４００㎜

１０４０

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

を埋設しています

１
７
０

９８０以内

水 道 管 の 修 理 跡 の

舗 装 復 旧 を
行っています 　文字：新ゴＢ　色：ブルー　３５０ｐｔ　Ｗ＝１００％　行間＝３８０ｐｔ

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字数により字幅縮小可(８０％まで)
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＢ　色：ブルー　４２０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％

工事内容(工事内容記載例参照)
　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２７０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字数により字幅縮小可(８０％まで)

挨拶文(青地・白文字)
　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２５５ｐｔ　Ｗ＝１１０％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２２０ｐｔ　Ｗ＝１００％

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２４０ｐｔ　Ｗ＝１００％

ご 迷 惑 を お か け し ま す

２
５
０

２
０

２
０

Ｂ型

２０ ２０３００ ３００５００

１１００２０ ２０

Ｒ＝４０

夜　　 間２
５
０

１１００

Ａ型

２
０

１．５ｃｍ

２０

Ｒ＝４０

１
３
０

（様式２）昼夜間作業等標示板

１
３
０

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

※国道の交通保安施設については担当職員と協議を行うこと。

　また、詳細は平成18年4月19日付け国九整道管第9、10号道路部長通知に従う。

『平成○○年』を記載しない場合

工 事 中
ここより　　　　ｍ間

　 月　 日まで
（株）○○建設　ＴＥＬ　○○○－○○○○

熊本市上下水道局○○課　ＴＥＬ　○○○－○○○○

10
35

80
35

80
10

10
50

10
10

10
10

10
10

10
15
0

15
0

40
0

63
0

1100

水  道

50
15
0

50
10
0

50
50

18
0

50
30
0

50
10

10
10

10
35

熊本市上下水道局○○課　ＴＥＬ　○○○－○○○○

（株）○○建設　ＴＥＬ　○○○－○○○○

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

『平成○○年』を記載する場合

水  道
工  事  中

ここより　　　　ｍ間

平成○○年

　 月　 日まで

10
10 10

10

10
10

10
10

50
30
0

50
15
0

30
50

80
30

80
30

14
0

40
35

80
35

35
80

35
10

10
10

58
0

45
0

15
0

15
0

10
10

10

1100

水

道

○○○ｍ

工
事
中

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

先

熊
本
市
上
下
水
道
局

12
.5
12
.5

12
.5

12
.5

13
50

75
10
0

50
25
0

15
0

25
0

50
12
5

20
20

12
5

12
5

60

50 330 100 50
20

550

83
0

50
50

50
50

50
50

50
50

10
0

10
10

10
10

10
10

10

14
00

60 50 60 250 130

232.5 125 192.5

迂回標示板（様式１）工事標示板・２行もの

（様式１）工事標示板・３行もの

標準寸法

(単位㎜)

様　　式

及　　び

記　号

名　称 標示板（昼夜間水道工事）

⑤

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

を埋設しています

100

18
20

1140

(1)　色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文「水道工事」等の工
　 事種別については青地に白抜き文字とし、「新しい水道管を埋設して
　 います」等の工事内容、工事期間については青色文字。その他の文字
　 及び線は黒色、地は白色とする。
(2)　縁の余白は2cm、縁線の太さは1cm、区画線の太さは0.5cmとする。
(3)　工事期間、時間帯については、交通上支障を与える実際の期間のう
　 ち、工事終了日、工事時間帯を表示するものとする。
(4)　高輝度反射式または同等以上のものとする。

注

⑧

こ
の
先
段
差

250

400

16
00

40
0

赤

黄

25
0

100

18
40 16

50

17
10

13
0

1200

1140

工事協力のお願い

上
下
水
道
局

400

16
00

75
25
0

50
25
0

50
25
0

50
25
0

25
0

50
75

24
00

75 250 75

段
差

こ
の
先

あ
り

550

14
00

段　差　予　告　板

⑭

(1)　50ｍから150ｍ手前に設置する。
(2)　高輝度反射式とする。

(5)　転倒しないように留意して設置すること。

(3)　転倒しないように留意して設置すること。

昼　　　　　間夜

昼　　$6夜$4　　間夜

 

様　　式

及　　び

(単位㎜)

標準寸法

注

記　号

名　称 工　事　中　（　内　部　照　明　型　）

徐行

水道工事中
熊 本 市 上 下 水 道 局

10
0

30
0

15
0

35
8

67
7

75
5

2
00
～
30
0

17
90

500

330 170

黄色回転灯

黄

（レモンイエロー）

赤

乳白

青

緑

(1)　内部照明とし矢印は順次点滅させる。
(2)　警戒標識、規制標識は1.0倍とする。

1790

⑨

工事中迂回路の標示例（市街部の場合）

　（進行方向に対する標識の設置例を示す）

進行方向

②

③ ④ ⑤

⑥ ⑦

⑧まわり道

水道工事中①

①

注 意

工事中

発注 者　 　熊 本市 上 下水 道局 　○ ○課 　 担当 者○ ○

新しい水道管

水　道　工　事

電 話　 ０９ ６－ ○○ ○ －○ ○○ ○
施工 者　 ○○ 設備 (株 )　 現場 代理 人○ ○

電 話　 ０９ ６－ ○○ ○ －○ ○○ ○

ご 迷 惑 を おか け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○○ ：○ ○ ～○ ○： ○○時  間  帯

を埋 設し てい ます

まわり道 450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間  工事区間

熊本市上下水道局

150Ｍ先水道工事中につきまわり

①

②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨
まわり道

水道工事中⑨

通行止

 工事区間

 迂回路

 保安さく

　（進行方向に対する標識の設置例を示す）

工事中迂回路の標示例（地方部の場合）

①

②

③

④

⑤

⑥

まわり道

水道工事中①

まわり道

水道工事中⑥

発注 者　 　熊 本 市上 下水 道局 　○ ○ 課　 担当 者○ ○

新しい水道管

水　道　工　事

電 話　 ０９ ６－ ○ ○○ －○ ○○ ○

施工 者　 ○○ 設 備 (株 )　 現場 代理 人 ○○

電 話　 ０９ ６－ ○ ○○ －○ ○○ ○

ご 迷 惑 を お かけ し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○○ ： ○○ ～○ ○： ○○時  間  帯

を埋 設し てい ま す

まわり道 450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間  工事区間

熊本市上下水道局

150Ｍ先水道工事中につきまわり

通行止
 工事区間

 迂回路

 保安さく

（参考）

①

②

③

④

⑤

⑥

まわり道450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間

１１００

１
４
０
０

２
５
０

１
５
０

８
５

熊本市上下水道局 １
０
０

７
０150Ｍ先水道工事中につきまわり

２０ １０

①

②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨

３
０
０

水道工事中③

１
５
０

４５０

（様式４）案内板

迂
回
標
示
補
助
板

（注） ③等の番号は、標識３の図中に

示す交差点番号を示す。

迂回路を設置する場合

ま
わ
り
道

案内標識様式４

１
０
ｍ

４０°

(1) 直進の場合の標示例

ま
わ
り
道

(2) 曲進の場合の標示例

１
０
ｍ

案内標識様式４

まわり道

 迂回路

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

１
９
５

１
２
０

余白２０
（端からライン中心まで）

ライン太さ５(青線)

３
０
０

８
３
０

４
８
０

１
１
０

２
８
０

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ライン太さ１０(黒線)

挨拶文(青地・白文字)

工事内容(工事内容記載例参照)

工事期間(当該工事場所の工事終了予定日・工事時間)

工事種別(水道工事・青地・白文字)

施工主体(課名・担当者名・電話番号)

施工業者(会社名・現場代理人名・電話番号)

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２５５ｐｔ　Ｗ＝１１０％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　４４０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字数により字幅縮小可(８０％まで)

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２３０ｐｔ
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　３７０ｐｔ　Ｗ＝１００％　行間＝５００ｐｔ

　文字：新ゴＭ　色：スミ　１３５ｐｔ　Ｗ＝１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＭ　色：スミ　１４５ｐｔ　Ｗ＝１００％

１０４０

Ｗ１１４０×Ｈ１４００㎜

９８０以内

１０４０

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

水　道　工　事

１
２
０

余白２０
（端からライン中心まで）

ライン太さ５(青線)

３
０
０

８
３
０

４
８
０

１
１
０

２
８
０

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ライン太さ１０(黒線)

工事期間(当該工事場所の工事終了予定日・工事時間)

工事種別(水道工事・青地・白文字)

施工主体(課名・担当者名・電話番号)

施工業者(会社名・現場代理人名・電話番号)

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２３０ｐｔ
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＭ　色：スミ　１３５ｐｔ　Ｗ＝１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＭ　色：スミ　１４５ｐｔ　Ｗ＝１００％

１０４０

Ｗ１１４０×Ｈ１４００㎜

１０４０

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

を埋設しています

１
７
０

９８０以内

水 道 管 の 修 理 跡 の

舗 装 復 旧 を
行っています 　文字：新ゴＢ　色：ブルー　３５０ｐｔ　Ｗ＝１００％　行間＝３８０ｐｔ

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字数により字幅縮小可(８０％まで)
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＢ　色：ブルー　４２０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％

工事内容(工事内容記載例参照)
　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２７０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字数により字幅縮小可(８０％まで)

挨拶文(青地・白文字)
　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２５５ｐｔ　Ｗ＝１１０％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２２０ｐｔ　Ｗ＝１００％

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２４０ｐｔ　Ｗ＝１００％

ご 迷 惑 を お か け し ま す

２
５
０

２
０

２
０

Ｂ型

２０ ２０３００ ３００５００

１１００２０ ２０

Ｒ＝４０

夜　　 間２
５
０

１１００

Ａ型

２
０

１．５ｃｍ

２０

Ｒ＝４０

１
３
０

（様式２）昼夜間作業等標示板

１
３
０

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

※国道の交通保安施設については担当職員と協議を行うこと。

　また、詳細は平成18年4月19日付け国九整道管第9、10号道路部長通知に従う。

『平成○○年』を記載しない場合

工 事 中
ここより　　　　ｍ間

　 月　 日まで
（株）○○建設　ＴＥＬ　○○○－○○○○

熊本市上下水道局○○課　ＴＥＬ　○○○－○○○○

10
35

80
35

80
10

10
50

10
10

10
10

10
1
0

10
15
0

15
0

40
0

63
0

1100

水  道

50
15
0

50
10
0

50
5
0

18
0

50
30
0

50
10

1
0

10
10

35

熊本市上下水道局○○課　ＴＥＬ　○○○－○○○○

（株）○○建設　ＴＥＬ　○○○－○○○○

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

『平成○○年』を記載する場合

水  道
工  事  中

ここより　　　　ｍ間

平成○○年

　 月　 日まで

10
10 10

10

10
10

10
10

50
30
0

50
15
0

30
50

80
30

80
30

14
0

40
35

80
35

35
80

35
10

1
0

10

58
0

4
50

15
0

15
0

10
1
0

10

1100

水

道

○○○ｍ

工
事
中

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

先

熊
本
市
上
下
水
道
局

12
.5
1
2.
5

12
.5

12
.5

13
50

75
10
0

50
25
0

15
0

25
0

50
12
5

2
0

2
0

12
5

12
5

60

50 330 100 50
20

550

83
0

50
5
0

50
50

50
50

5
0

50
10
0

10
10

10
1
0

10
10

10

14
00

60 50 60 250 130

232.5 125 192.5

（様式１）工事標示板・２行もの

（様式１）工事標示板・３行もの

標準寸法

(単位㎜)

様　　式

及　　び

記　号

名　称 標示板（昼夜間水道工事）

⑤

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

を埋設しています

100

18
20

1140

(1)　色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文「水道工事」等の工
　 事種別については青地に白抜き文字とし、「新しい水道管を埋設して
　 います」等の工事内容、工事期間については青色文字。その他の文字
　 及び線は黒色、地は白色とする。

(2)　縁の余白は2cm、縁線の太さは1cm、区画線の太さは0.5cmとする。
(3)　工事期間、時間帯については、交通上支障を与える実際の期間のう
　 ち、工事終了日、工事時間帯を表示するものとする。
(4)　高輝度反射式または同等以上のものとする。

注

⑧

こ
の
先
段
差

250

400

16
00

40
0

赤

黄

25
0

100

18
4
0 16
50

17
10

13
0

1200

1140

工事協力のお願い

上
下
水
道
局

400

16
00

75
25
0

50
25
0

50
25
0

50
25
0

25
0

50
75

24
00

75 250 75

段
差

こ
の
先

あ
り

550

14
00

段　差　予　告　板

⑭

(1)　50ｍから150ｍ手前に設置する。
(2)　高輝度反射式とする。

(5)　転倒しないように留意して設置すること。

(3)　転倒しないように留意して設置すること。

昼　　　　　間夜

昼　　$6夜$4　　間夜

（様式３）迂回標示板
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様　　式

及　　び

(単位㎜)

標準寸法

注

記　号

名　称 工　事　中　（　内　部　照　明　型　）

徐行

水道工事中
熊 本 市 上 下 水 道 局

10
0

30
0

15
0

35
8

67
7

75
5

20
0
～
30
0

17
90

500

330 170

黄色回転灯

黄

（レモンイエロー）

赤

乳白

青

緑

(1)　内部照明とし矢印は順次点滅させる。
(2)　警戒標識、規制標識は1.0倍とする。

1790

⑨

工事中迂回路の標示例（市街部の場合）

　（進行方向に対する標識の設置例を示す）

進行方向

②

③ ④ ⑤

⑥ ⑦

⑧まわり道

水道工事中①

①

注 意

工事中
発 注 者 　 　 熊 本 市 上 下 水 道 局 　 ○ ○ 課 　担 当 者 ○ ○

新しい水道管

水　道　工　事

電 話 　 ０ ９ ６ － ○ ○ ○－ ○ ○ ○ ○
施 工 者 　 ○ ○ 設 備 (株 )　 現 場 代 理 人 ○ ○

電 話 　 ０ ９ ６ － ○ ○ ○－ ○ ○ ○ ○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平 成○ ○年○ ○月 ○○ 日ま で

○○：○○～○○：○○時  間  帯

を埋設しています

まわり道450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間  工事区間

熊本市上下水道局

15 0Ｍ先水道工事中につきまわり

①

②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨
まわり道

水道工事中⑨

通行止

 工事区間

 迂回路

 保安さく

　（進行方向に対する標識の設置例を示す）

工事中迂回路の標示例（地方部の場合）

①

②

③

④

⑤

⑥

まわり道

水道工事中①

まわり道

水道工事中⑥

発 注 者 　 　 熊 本 市 上 下水 道 局 　 ○ ○ 課 　 担 当 者 ○ ○

新しい水道管

水　道　工　事

電 話　 ０ ９ ６ － ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○

施 工 者 　 ○ ○ 設 備 (株 )　 現 場 代 理 人 ○ ○

電 話　 ０ ９ ６ － ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成 ○○ 年○ ○月 ○○日 まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

を埋設しています

まわり道450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間  工事区間

熊本市上下水道局

150Ｍ先水道工事中につきまわり

通行止
 工事区間

 迂回路

 保安さく

（参考）

①

②

③

④

⑤

⑥

まわり道450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間

１１００

１
４
０

０

２
５
０

１
５
０

８
５

熊本市上下水道局 １
０

０
７

０150Ｍ先水道工事中につきまわり

２０ １０

①

②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨

３
０
０

水道工事中③

１
５

０

４５０

（様式４）案内板

迂
回
標
示
補
助
板

（注） ③等の番号は、標識３の図中に
示す交差点番号を示す。

迂回路を設置する場合

ま
わ
り
道

案内標識様式４

１
０
ｍ

４０°

(1) 直進の場合の標示例

ま
わ
り
道

(2) 曲進の場合の標示例

１
０
ｍ

案内標識様式４

まわり道

 迂回路

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

１
９

５

１
２

０

余白２０
（端からライン中心まで）

ライン太さ５(青線)

３
０

０

８
３

０

４
８
０

１
１
０

２
８
０

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ライン太さ１０(黒線)

挨拶文(青地・白文字)

工事内容(工事内容記載例参照)

工事期間(当該工事場所の工事終了予定日・工事時間)

工事種別(水道工事・青地・白文字)

施工主体(課名・担当者名・電話番号)

施工業者(会社名・現場代理人名・電話番号)

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２５５ｐｔ　Ｗ＝１１０％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　４４０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字数により字幅縮小可(８０％まで)

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２３０ｐｔ
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　３７０ｐｔ　Ｗ＝１００％　行間＝５００ｐｔ

　文字：新ゴＭ　色：スミ　１３５ｐｔ　Ｗ＝１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＭ　色：スミ　１４５ｐｔ　Ｗ＝１００％

１０４０

Ｗ１１４０×Ｈ１４００㎜

９８０以内

１０４０

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時 間 帯

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

水　道　工　事

１
２

０

余白２０
（端からライン中心まで）

ライン太さ５(青線)

３
０

０

８
３

０

４
８
０

１
１
０

２
８
０

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ライン太さ１０(黒線)

工事期間(当該工事場所の工事終了予定日・工事時間)

工事種別(水道工事・青地・白文字)

施工主体(課名・担当者名・電話番号)

施工業者(会社名・現場代理人名・電話番号)

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２３０ｐｔ
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＭ　色：スミ　１３５ｐｔ　Ｗ＝１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＭ　色：スミ　１４５ｐｔ　Ｗ＝１００％

１０４０

Ｗ１１４０×Ｈ１４００㎜

１０４０

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時 間 帯

を埋設しています

１
７
０

９８０以内

水 道 管 の 修 理 跡 の

舗 装 復 旧 を
行っています 　文字：新ゴＢ　色：ブルー　３５０ｐｔ　Ｗ＝１００％　行間＝３８０ｐｔ

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字数により字幅縮小可(８０％まで)
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＢ　色：ブルー　４２０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％

工事内容(工事内容記載例参照)
　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２７０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字数により字幅縮小可(８０％まで)

挨拶文(青地・白文字)
　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２５５ｐｔ　Ｗ＝１１０％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２２０ｐｔ　Ｗ＝１００％

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２４０ｐｔ　Ｗ＝１００％

ご 迷 惑 を お か け し ま す

２
５

０
２

０
２

０

Ｂ型

２０ ２０３００ ３００５００

１１００２０ ２０

Ｒ＝４０

夜　　 間２
５

０

１１００

Ａ型

２
０

１．５ｃｍ

２０

Ｒ＝４０

１
３
０

（様式２）昼夜間作業等標示板

１
３
０

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

※国道の交通保安施設については担当職員と協議を行うこと。
　また、詳細は平成18年4月19日付け国九整道管第 9、10号道路部長通知に従う。

『平成○○年』を記載しない場合

工 事 中
ここより　　　　ｍ間

　 月　 日まで
（株）○○建設　ＴＥＬ　○○○－○○○○

熊本市上下水道局○○課　ＴＥＬ　○○○－○○○○

10
35

80
35

80
10

10
50

10
10

10
10

10
10

10
15
0

15
0

40
0

63
0

1100

水  道

50
15
0

50
10
0

50
50

18
0

50
30
0

50
10

10
10

10
35

熊本市上下水道局○○課　ＴＥＬ　○○○－○○○○

（株）○○建設　ＴＥＬ　○○○－○○○○

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

『平成○○年』を記載する場合

水  道
工  事  中

ここより　　　　ｍ間

平成○○年

　 月　 日まで

10
10 10

10

10
10

10
10

50
30
0

50
15
0

30
50

80
30

80
30

14
0

40
35

80
35

35
80

35
10

10
10

58
0

45
0

15
0

15
0

10
10

10

1100

水

道

○○○ｍ

工
事
中

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

先

熊
本
市
上
下
水
道
局

12
.5
12
.5

12
.5

12
.5

13
50

75
10
0

50
25
0

15
0

25
0

50
12
5

20
20

12
5

12
5

60

50 330 100 50
20

550

83
0

50
50

50
50

50
50

50
50

10
0

10
10

10
10

10
10

10

14
00

60 50 60 250 130

232.5 125 192.5

（様式１）工事標示板・２行もの

（様式１）工事標示板・３行もの

標準寸法

(単位㎜)

様　　式

及　　び

記　号

名　称 標示板（昼夜間水道工事）

⑤

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備 (株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

を埋設しています

100

18
20

1140

(1)　色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文「水道工事」等の工
　 事種別については青地に白抜き文字とし、「新しい水道管を埋設して
　 います」等の工事内容、工事期間については青色文字。その他の文字
　 及び線は黒色、地は白色とする。
(2)　縁の余白は2cm、縁線の太さは1cm、区画線の太さは0.5cmとする。
(3)　工事期間、時間帯については、交通上支障を与える実際の期間のう
　 ち、工事終了日、工事時間帯を表示するものとする。
(4)　高輝度反射式または同等以上のものとする。

注

⑧

こ
の
先
段
差

250

400

16
00

40
0

赤

黄

25
0

100

18
40 16

50

17
10

13
0

1200

1140

工事協力のお願い

上
下
水
道
局

400

16
00

75
25
0

50
25
0

50
25
0

50
25
0

25
0

50
75

24
00

75 250 75

段
差

こ
の
先

あ
り

550

14
00

段　差　予　告　板

⑭

(1)　50ｍから150ｍ手前に設置する。
(2)　高輝度反射式とする。

(5)　転倒しないように留意して設置すること。

(3)　転倒しないように留意して設置すること。

昼　　　　　間夜

昼　　$6夜$4　　間夜

（様式３）迂回標示板

 

様　　式

及　　び

(単位㎜)

標準寸法

注

記　号

名　称 工　事　中　（　内　部　照　明　型　）

徐行

水道工事中
熊 本 市 上 下 水 道 局

1
0
0

30
0

1
5
0

3
5
8

6
7
7

75
5

2
0
0
～
3
0
0

17
9
0

500

330 170

黄色回転灯

黄

（レモンイエロー）

赤

乳白

青

緑

(1)　内部照明とし矢印は順次点滅させる。
(2)　警戒標識、規制標識は1.0倍とする。

1790

⑨

工事中迂回路の標示例（市街部の場合）

　（進行方向に対する標識の設置例を示す）

進行方向

②

③ ④ ⑤

⑥ ⑦

⑧まわり道

水道工事中①

①

注 意

工事中
発 注 者　 　 熊 本 市 上 下 水 道 局　 ○ ○ 課 　 担 当 者 ○○

新しい水道管

水　道　工　事

電 話 　 ０ ９６ － ○ ○ ○ － ○ ○ ○○
施 工 者　 ○ ○ 設 備 (株 )　 現 場代 理 人 ○ ○

電 話 　 ０ ９６ － ○ ○ ○ － ○ ○ ○○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○ ○年○ ○月○ ○日 まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

を埋設しています

まわり道450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間  工事区間

熊本市上下水道局

150Ｍ先水道工事中につきまわり

①

②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨
まわり道

水道工事中⑨

通行止

 工事区間

 迂回路

 保安さく

　（進行方向に対する標識の設置例を示す）

工事中迂回路の標示例（地方部の場合）

①

②

③

④

⑤

⑥

まわり道

水道工事中①

まわり道

水道工事中⑥

発 注 者 　 　 熊 本 市上 下 水 道 局 　 ○ ○ 課　 担 当 者 ○ ○

新しい水道管

水　道　工　事

電 話 　 ０ ９ ６ － ○ ○○ － ○ ○ ○ ○

施 工 者 　 ○ ○ 設 備 (株 )　 現 場 代 理 人 ○○

電 話 　 ０ ９ ６ － ○ ○○ － ○ ○ ○ ○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平 成○○ 年○○ 月○○ 日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

を埋設しています

まわり道450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間  工事区間

熊本市上下水道局

15 0Ｍ先水道工事中につきまわり

通行止
 工事区間

 迂回路

 保安さく

（参考）

①

②

③

④

⑤

⑥

まわり道450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間

１１００

１
４
０
０

２
５
０

１
５
０

８
５

熊本市上下水道局 １
０
０

７
０150Ｍ先水道工事中につきまわり

２０ １０

①

②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨

３
０
０

水道工事中③

１
５
０

４５０

（様式４）案内板

迂
回
標
示
補
助
板

（注） ③等の番号は、標識３の図中に
示す交差点番号を示す。

迂回路を設置する場合

ま
わ
り
道

案内標識様式４

１
０
ｍ

４０°

(1) 直進の場合の標示例

ま
わ
り
道

(2) 曲進の場合の標示例

１
０
ｍ

案内標識様式４

まわり道

 迂回路

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

１
９
５

１
２
０

余白２０
（端からライン中心まで）

ライン太さ５(青線)

３
０
０

８
３
０

４
８
０

１
１
０

２
８
０

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ライン太さ１０(黒線)

挨拶文(青地・白文字)

工事内容(工事内容記載例参照)

工事期間(当該工事場所の工事終了予定日・工事時間)

工事種別(水道工事・青地・白文字)

施工主体(課名・担当者名・電話番号)

施工業者(会社名・現場代理人名・電話番号)

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２５５ｐｔ　Ｗ＝１１０％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　４４０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字数により字幅縮小可(８０％まで)

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２３０ｐｔ
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　３７０ｐｔ　Ｗ＝１００％　行間＝５００ｐｔ

　文字：新ゴＭ　色：スミ　１３５ｐｔ　Ｗ＝１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＭ　色：スミ　１４５ｐｔ　Ｗ＝１００％

１０４０

Ｗ１１４０×Ｈ１４００㎜

９８０以内

１０４０

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

水　道　工　事

１
２
０

余白２０
（端からライン中心まで）

ライン太さ５(青線)

３
０
０

８
３
０

４
８
０

１
１
０

２
８
０

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ライン太さ１０(黒線)

工事期間(当該工事場所の工事終了予定日・工事時間)

工事種別(水道工事・青地・白文字)

施工主体(課名・担当者名・電話番号)

施工業者(会社名・現場代理人名・電話番号)

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２３０ｐｔ
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＭ　色：スミ　１３５ｐｔ　Ｗ＝１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＭ　色：スミ　１４５ｐｔ　Ｗ＝１００％

１０４０

Ｗ１１４０×Ｈ１４００㎜

１０４０

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

を埋設しています

１
７
０

９８０以内

水 道 管 の 修 理 跡 の

舗 装 復 旧 を
行っています 　文字：新ゴＢ　色：ブルー　３５０ｐｔ　Ｗ＝１００％　行間＝３８０ｐｔ

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字数により字幅縮小可(８０％まで)
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＢ　色：ブルー　４２０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％

工事内容(工事内容記載例参照)
　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２７０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字数により字幅縮小可(８０％まで)

挨拶文(青地・白文字)
　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２５５ｐｔ　Ｗ＝１１０％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２２０ｐｔ　Ｗ＝１００％

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２４０ｐｔ　Ｗ＝１００％

ご 迷 惑 を お か け し ま す

２
５
０

２
０

２
０

Ｂ型

２０ ２０３００ ３００５００

１１００２０ ２０

Ｒ＝４０

夜　　 間２
５
０

１１００

Ａ型

２
０

１．５ｃｍ

２０

Ｒ＝４０

１
３
０

（様式２）昼夜間作業等標示板

１
３
０

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

※国道の交通保安施設については担当職員と協議を行うこと。

　また、詳細は平成18年4月19日付け国九整道管第9、10号道路部長通知に従う。

『平成○○年』を記載しない場合

工 事 中
ここより　　　　ｍ間

　 月　 日まで
（株）○○建設　ＴＥＬ　○○○－○○○○

熊本市上下水道局○○課　ＴＥＬ　○○○－○○○○

1
0

3
5

80
3
5

8
0

1
0

1
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1
0

1
0

1
0
1
0

1
0

1
0

1
0

1
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1
5
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4
0
0

6
3
0

1100

水  道

5
0

1
5
0

5
0

10
0

5
0

50
1
80

5
0

3
0
0

5
0

1
0

1
0

1
0

1
0

35

熊本市上下水道局○○課　ＴＥＬ　○○○－○○○○

（株）○○建設　ＴＥＬ　○○○－○○○○

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

『平成○○年』を記載する場合

水  道
工  事  中

ここより　　　　ｍ間

平成○○年

　 月　 日まで

1
0
1
0

1
0

1
0

1
0
1
0

1
0
1
0

5
0

3
0
0

5
0

15
0

30
5
0

80
30

8
0

3
0

1
4
0

40
35

8
0

35
3
5

80
3
5

1
0

1
0

10

5
8
0

45
0

1
5
0

1
50

1
0

1
0

10

1100

水

道

○○○ｍ

工
事
中

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

先

熊
本
市
上
下
水
道
局

12
.
51
2
.5

1
2
.5

12
.
5

1
35
0

7
5

1
0
0

5
0

2
5
0

15
0

2
5
0

5
0

1
2
5

20
2
0

1
2
5

12
5

6
0

50 330 100 50
20

550

8
30

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

50
5
0

5
0

1
0
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

10
1
0

1
40
0

60 50 60 250 130

232.5 125 192.5

（様式１）工事標示板・２行もの

（様式１）工事標示板・３行もの

標準寸法

(単位㎜)

様　　式

及　　び

記　号

名　称 標示板（昼夜間水道工事）

⑤

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

を埋設しています

100
18
2
0

1140

(1)　色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文「水道工事」等の工
　 事種別については青地に白抜き文字とし、「新しい水道管を埋設して
　 います」等の工事内容、工事期間については青色文字。その他の文字
　 及び線は黒色、地は白色とする。
(2)　縁の余白は2cm、縁線の太さは1cm、区画線の太さは0.5cmとする。
(3)　工事期間、時間帯については、交通上支障を与える実際の期間のう
　 ち、工事終了日、工事時間帯を表示するものとする。
(4)　高輝度反射式または同等以上のものとする。

注

⑧

こ
の
先
段
差

250

400

1
6
0
0

4
00

赤

黄

2
5
0

100

18
4
0 1
65
0

1
71
0

1
3
0

1200

1140

工事協力のお願い

上
下
水
道
局

400

1
6
0
0

7
5

2
5
0

5
0

2
5
0

5
0

2
5
0

5
0

2
5
0

2
5
0

5
0

7
5

24
0
0

75 250 75

段
差

こ
の
先

あ
り

550

14
0
0

段　差　予　告　板

⑭

(1)　50ｍから150ｍ手前に設置する。
(2)　高輝度反射式とする。

(5)　転倒しないように留意して設置すること。

(3)　転倒しないように留意して設置すること。

昼　　　　　間夜

昼　　$6夜$4　　間夜

（様式３）迂回標示板

 

様　　式

及　　び

(単位㎜)

標準寸法

注

記　号

名　称 工　事　中　（　内　部　照　明　型　）

徐行

水道工事中
熊 本 市 上 下 水 道 局

1
0
0

30
0

1
5
0

3
5
8

6
7
7

7
5
5

20
0
～
3
0
0

1
7
9
0

500

330 170

黄色回転灯

黄

（レモンイエロー）

赤

乳白

青

緑

(1)　内部照明とし矢印は順次点滅させる。
(2)　警戒標識、規制標識は1.0倍とする。

1790

⑨

工事中迂回路の標示例（市街部の場合）

　（進行方向に対する標識の設置例を示す）

進行方向

②

③ ④ ⑤

⑥ ⑦

⑧まわり道

水道工事中①

①

注 意

工事中

発 注者 　　熊 本市 上下 水道局 　○ ○課　 担当 者○ ○

新しい水道管

水 　道 　 工 　 事

電話 　０９ ６－ ○○○ －○ ○○ ○

施 工者 　○○ 設備 (株 )　現場 代理 人○○

電話 　０９ ６－ ○○○ －○ ○○ ○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 ま で

○ ○ ： ○ ○ ～ ○ ○ ： ○ ○時  間  帯

を埋設しています

まわり道450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間  工事区間

熊本市上下水道局

150Ｍ先水道工事中につきまわり

①

②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨
まわり道

水道工事中⑨

通行止

 工事区間

 迂回路

 保安さく

　（進行方向に対する標識の設置例を示す）

工事中迂回路の標示例（地方部の場合）

①

②

③

④

⑤

⑥

まわり道

水道工事中①

まわり道

水道工事中⑥

発注 者　 　熊本 市上 下水 道局　 ○○ 課　 担当者 ○○

新しい水道管

水 　 道 　 工 　事

電 話　 ０９６ －○ ○○ －○○ ○○

施工 者　 ○○設 備 (株 )　 現場代 理人 ○○

電 話　 ０９６ －○ ○○ －○○ ○○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 ま で

○ ○ ： ○ ○ ～ ○ ○ ： ○ ○時  間  帯

を埋設しています

まわり道 450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間  工事区間

熊本市上下水道局

1 50Ｍ先水道工事中につきまわり

通行止
 工事区間

 迂回路

 保安さく

（参考）

①

②

③

④

⑤

⑥

まわり道450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間

１１００

１
４
０
０

２
５

０

１
５
０

８
５

熊本市上下水道局 １
０

０
７

０150Ｍ先水道工事中につきまわり

２０ １０

①

②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨

３
０
０

水道工事中③

１
５
０

４５０

（様式４）案内板

迂
回
標
示
補
助
板

（注） ③等の番号は、標識３の図中に

示す交差点番号を示す。

迂回路を設置する場合

ま
わ
り
道

案内標識様式４

１
０
ｍ

４０°

(1) 直進の場合の標示例

ま
わ
り
道

(2) 曲進の場合の標示例

１
０
ｍ

案内標識様式４

まわり道

 迂回路

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

１
９
５

１
２
０

余白２０
（端からライン中心まで）

ライン太さ５(青線)

３
０

０

８
３
０

４
８

０

１
１
０

２
８
０

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ライン太さ１０(黒線)

挨拶文(青地・白文字)

工事内容(工事内容記載例参照)

工事期間(当該工事場所の工事終了予定日・工事時間)

工事種別(水道工事・青地・白文字)

施工主体(課名・担当者名・電話番号)

施工業者(会社名・現場代理人名・電話番号)

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２５５ｐｔ　Ｗ＝１１０％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　４４０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字数により字幅縮小可(８０％まで)

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２３０ｐｔ
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　３７０ｐｔ　Ｗ＝１００％　行間＝５００ｐｔ

　文字：新ゴＭ　色：スミ　１３５ｐｔ　Ｗ＝１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＭ　色：スミ　１４５ｐｔ　Ｗ＝１００％

１０４０

Ｗ１１４０×Ｈ１４００㎜

９８０以内

１０４０

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

水　道　工　事

１
２

０

余白２０
（端からライン中心まで）

ライン太さ５(青線)

３
０

０

８
３

０

４
８

０

１
１
０

２
８
０

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ライン太さ１０(黒線)

工事期間(当該工事場所の工事終了予定日・工事時間)

工事種別(水道工事・青地・白文字)

施工主体(課名・担当者名・電話番号)

施工業者(会社名・現場代理人名・電話番号)

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２３０ｐｔ
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＭ　色：スミ　１３５ｐｔ　Ｗ＝１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＭ　色：スミ　１４５ｐｔ　Ｗ＝１００％

１０４０

Ｗ１１４０×Ｈ１４００㎜

１０４０

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

を埋設しています

１
７

０

９８０以内

水 道 管 の 修 理 跡 の

舗 装 復 旧 を
行っています 　文字：新ゴＢ　色：ブルー　３５０ｐｔ　Ｗ＝１００％　行間＝３８０ｐｔ

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字数により字幅縮小可(８０％まで)
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＢ　色：ブルー　４２０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％

工事内容(工事内容記載例参照)
　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２７０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字数により字幅縮小可(８０％まで)

挨拶文(青地・白文字)
　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２５５ｐｔ　Ｗ＝１１０％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２２０ｐｔ　Ｗ＝１００％

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２４０ｐｔ　Ｗ＝１００％

ご 迷 惑 を お か け し ま す

２
５

０
２

０
２
０

Ｂ型

２０ ２０３００ ３００５００

１１００２０ ２０

Ｒ＝４０

夜　　 間２
５
０

１１００

Ａ型

２
０

１．５ｃｍ

２０

Ｒ＝４０

１
３

０

（様式２）昼夜間作業等標示板

１
３
０

【 工 事 標 示 板 】 ・・・国道の場合

※国道の交通保安施設については担当職員と協議を行うこと。

　また、詳細は平成18年4月19日付け国九整道管第9、10号道路部長通知に従う。

『平成○○年』を記載しない場合

工 事 中
ここより　　　　ｍ間

　 月　 日まで
（株）○○建設　ＴＥＬ　○○○－○○○○

熊本市上下水道局○○課　ＴＥＬ　○○○－○○○○

1
0

3
5

80
3
5

80
1
0

1
0 5
0

1
0

1
0

1
0
10

1
0

1
0

1
0

1
5
0

1
5
0

4
0
0

6
3
0

1100

水  道

5
0

1
5
0

5
0

1
0
0

5
0

5
0

1
8
0

5
0

3
00

5
0

10
1
0

1
0

1
0

3
5

熊本市上下水道局○○課　ＴＥＬ　○○○－○○○○

（株）○○建設　ＴＥＬ　○○○－○○○○

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

『平成○○年』を記載する場合

水  道
工  事  中

ここより　　　　ｍ間

平成○○年

　 月　 日まで

1
0
1
0

1
0

1
0

1
0
10

1
0
10

5
0

3
00

5
0

1
5
0

3
0

50
8
0

3
0

80
30

1
4
0

40
3
5

80
3
5

3
5

80
3
5

1
0

1
0

1
0

58
0

4
50

1
5
0

1
5
0

1
0

1
0

1
0

1100

水

道

○○○ｍ

工
事
中

【 工 事 標 示 板 】 ・・・国道の場合

先

熊
本
市
上
下
水
道
局

1
2
.
51
2
.5

12
.
5

1
2
.
5

1
3
5
0

7
5

1
0
0

5
0

2
5
0

1
5
0

25
0

50
1
2
5

2
0

2
0

1
2
5

1
25

6
0

50 330 100 50
20

550

83
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

10
0

1
0

1
0

1
0

1
0

10
1
0

1
0

1
4
0
0

60 50 60 250 130

232.5 125 192.5

（様式１）工事標示板・２行もの

（様式１）工事標示板・３行もの

標準寸法

(単位㎜)

様　　式

及　　び

記　号

名　称 標示板（昼夜間水道工事）

⑤

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○ ○：○ ○～○○ ：○○時 間  帯

を埋設しています

100

1
8
2
0

1140

(1)　色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文「水道工事」等の工
　 事種別については青地に白抜き文字とし、「新しい水道管を埋設して
　 います」等の工事内容、工事期間については青色文字。その他の文字
　 及び線は黒色、地は白色とする。
(2)　縁の余白は2cm、縁線の太さは1cm、区画線の太さは0.5cmとする。
(3)　工事期間、時間帯については、交通上支障を与える実際の期間のう
　 ち、工事終了日、工事時間帯を表示するものとする。
(4)　高輝度反射式または同等以上のものとする。

注

⑧

こ
の
先
段
差

250

400

1
6
0
0

4
0
0

赤

黄

2
5
0

100

1
8
4
0 1
6
5
0

1
7
1
0

1
3
0

1200

1140

工事協力のお願い

上
下
水
道
局

400

1
6
00

7
5

2
5
0

50
2
5
0

5
0

2
5
0

5
0

2
5
0

2
5
0

5
0

75

24
0
0

75 250 75

段
差

こ
の
先

あ
り

550

1
4
0
0

段　差　予　告　板

⑭

(1)　50ｍから150ｍ手前に設置する。
(2)　高輝度反射式とする。

(5)　転倒しないように留意して設置すること。

(3)　転倒しないように留意して設置すること。

昼　　　　　間夜

夜

（様式３）迂回標示板

昼　　　　　間

令和
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様　　式

及　　び

(単位㎜)

標準寸法

注

記　号

名　称 工　事　中　（　内　部　照　明　型　）

徐行

水道工事中
熊 本 市 上 下 水 道 局

10
0

30
0

1
50

35
8

67
7

75
5

20
0
～
30
0

17
90

500

330 170

黄色回転灯

黄

（レモンイエロー）

赤

乳白

青

緑

(1)　内部照明とし矢印は順次点滅させる。
(2)　警戒標識、規制標識は1.0倍とする。

1790

⑨

工事中迂回路の標示例（市街部の場合）

　（進行方向に対する標識の設置例を示す）

進行方向

②

③ ④ ⑤

⑥ ⑦

⑧まわり道

水道工事中①

①

注 意

工事中
発注者　　熊本市上下水道 局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

電話　０ ９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備 (株)　現 場代理人○○

電話　０ ９６－○○○－○○○○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○ ○ ： ○ ○ ～ ○ ○ ： ○ ○時 間 帯

を埋設しています

まわり道450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい 。

 工事区間  工事区間

熊本 市 上下 水道 局

150Ｍ先水道工事中につき まわり

①

②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨

まわり道

水道工事中⑨

通行止

 工事区間

 迂回路

 保安さく

　（進行方向に対する標識の設置例を示す）

工事中迂回路の標示例（地方部の場合）

①

②

③

④

⑤

⑥

まわり道

水道工事中①

まわり道

水道工事中⑥

発注者　　熊 本市上下水道局　○○課　担当者○ ○

新しい水道管

水　道　工　事

電話　０９６－○○○－○○○ ○

施工者　○○ 設備(株 )　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○ ○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○ ○ ： ○ ○ ～ ○ ○ ： ○ ○時 間 帯

を埋設しています

まわり道450ｍ

道①～⑨をおま わり下さい。

 工事区間  工事区間

熊 本市 上 下水 道 局

1 50Ｍ先水道工 事中につきまわり

通行止
 工事区間

 迂回路

 保安さく

（参考）

①

②

③

④

⑤

⑥

まわり道450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間

１１００

１
４
０
０

２
５

０

１
５

０

８
５

熊本市上下水道局 １
０

０
７

０150Ｍ先水道工事中につきまわり

２０ １０

①

②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨

３
０
０

水道工事中③

１
５
０

４５０

（様式４）案内板

迂
回
標
示
補
助
板

（注） ③等の番号は、標識３の図中に
示す交差点番号を示す。

迂回路を設置する場合

ま
わ
り
道

案内標識様式４

１
０

ｍ

４０°

(1) 直進の場合の標示例

ま
わ
り
道

(2) 曲進の場合の標示例

１
０
ｍ

案内標識様式４

まわり道

 迂回路

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

１
９
５

１
２
０

余白２０
（端からライン中心まで）

ライン太さ５(青線)

３
０
０

８
３
０

４
８

０

１
１
０

２
８

０

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ライン太さ１０(黒線)

挨拶文(青地・白文字)

工事内容(工事内容記載例参照)

工事期間(当該工事場所の工事終了予定日・工事時間)

工事種別(水道工事・青地・白文字)

施工主体(課名・担当者名・電話番号)

施工業者(会社名・現場代理人名・電話番号)

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２５５ｐｔ　Ｗ＝１１０％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　４４０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字数により字幅縮小可 (８０％まで )

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２３０ｐｔ
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　３７０ｐｔ　Ｗ＝１００％　行間＝５００ｐｔ

　文字：新ゴＭ　色：スミ　１３５ｐｔ　Ｗ＝１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＭ　色：スミ　１４５ｐｔ　Ｗ＝１００％

１０４０

Ｗ１１４０×Ｈ１４００㎜

９８０以内

１０４０

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

水　道　工　事

１
２
０

余白２０
（端からライン中心まで）

ライン太さ５(青線)

３
０
０

８
３

０

４
８
０

１
１
０

２
８
０

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ライン太さ１０(黒線)

工事期間(当該工事場所の工事終了予定日・工事時間)

工事種別(水道工事・青地・白文字)

施工主体(課名・担当者名・電話番号)

施工業者(会社名・現場代理人名・電話番号)

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２３０ｐｔ
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＭ　色：スミ　１３５ｐｔ　Ｗ＝１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＭ　色：スミ　１４５ｐｔ　Ｗ＝１００％

１０４０

Ｗ１１４０×Ｈ１４００㎜

１０４０

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

を埋設しています

１
７

０

９８０以内

水 道 管 の 修 理 跡 の

舗 装 復 旧 を
行っています 　文字：新ゴＢ　色：ブルー　３５０ｐｔ　Ｗ＝１００％　行間＝３８０ｐｔ

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字数により字幅縮小可 (８０％まで )
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＢ　色：ブルー　４２０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％

工事内容(工事内容記載例参照)
　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２７０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字数により字幅縮小可 (８０％まで )

挨拶文(青地・白文字)
　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２５５ｐｔ　Ｗ＝１１０％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２２０ｐｔ　Ｗ＝１００％

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２４０ｐｔ　Ｗ＝１００％

ご 迷 惑 を お か け し ま す

２
５
０

２
０

２
０

Ｂ型

２０ ２０３００ ３００５００

１１００２０ ２０

Ｒ＝４０

夜　　 間２
５
０

１１００

Ａ型

２
０

１．５ｃｍ

２０

Ｒ＝４０

１
３

０

（様式２）昼夜間作業等標示板

１
３
０

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

※国道の交通保安施設については担当職員と協議を行うこと。

　また、詳細は平成18年4月19日付け国九整道管第9、10号道路部長通知に従う。

『平成○○年』を記載しない場合

工 事 中
ここより　　　　ｍ間

　 月　 日まで
（株）○○建設　ＴＥＬ　○○○－○○○○

熊本市上下水道局○○課　ＴＥＬ　○○○－○○○○

10
35

8
0

35
80

10
10
50

10
10

10
10

10
1
0

10
1
50

15
0

40
0

6
30

1100

水  道

50
1
50

50
10
0

50
50

18
0

50
30

0
50

10
1
0

10
10

35

熊本市上下水道局○○課　ＴＥＬ　○○○－○○○○

（株）○○建設　ＴＥＬ　○○○－○○○○

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

『平成○○年』を記載する場合

水  道
工  事  中

ここより　　　　ｍ間

平成○○年

　 月　 日まで

10
10 10

10

10
10

10
10

50
30

0
50

15
0

3
0

50
8
0

30
80

30
14

0
40

35
80

35
35

8
0

35
10

1
0

10

58
0

45
0

15
0

1
50

10
1
0

10

1100

水

道

○○○ｍ

工
事
中

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

先

熊
本
市
上
下
水
道
局

12
.5
12
.
5

12
.
5

1
2.
5

13
50

75
10
0

50
25

0
15
0

25
0

50
12
5

2
0

20
12
5

12
5

60

50 330 100 50
20

550

83
0

50
50

50
50

50
50

50
50

10
0

10
1
0

10
1
0

10
1
0

10

14
00

60 50 60 250 130

232.5 125 192.5

（様式１）工事標示板・２行もの

（様式１）工事標示板・３行もの

標準寸法

(単位㎜)

様　　式

及　　び

記　号

名　称 標示板（昼夜間水道工事）

⑤

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時 間 帯

を埋設しています

100

18
20

1140

(1)　色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文「水道工事」等の工
　 事種別については青地に白抜き文字とし、「新しい水道管を埋設して
　 います」等の工事内容、工事期間については青色文字。その他の文字
　 及び線は黒色、地は白色とする。

(2)　縁の余白は2cm、縁線の太さは1cm、区画線の太さは0.5cmとする。
(3)　工事期間、時間帯については、交通上支障を与える実際の期間のう
　 ち、工事終了日、工事時間帯を表示するものとする。
(4)　高輝度反射式または同等以上のものとする。

注

⑧

こ
の
先
段
差

250

400

16
00

4
00

赤

黄

25
0

100

1
84
0 16
50

17
10

13
0

1200

1140

工事協力のお願い

上
下
水
道
局

400

16
00

7
5

25
0

50
25
0

5
0

25
0

50
25
0

25
0

50
75

24
00

75 250 75

段
差

こ
の
先

あ
り

550

14
00

段　差　予　告　板

⑭

(1)　50ｍから150ｍ手前に設置する。
(2)　高輝度反射式とする。

(5)　転倒しないように留意して設置すること。

(3)　転倒しないように留意して設置すること。

昼　　　　　間夜

昼　　$6夜$4　　間夜

（様式３）迂回標示板

 

様　　式

及　　び

(単位㎜)

標準寸法

注

記　号

名　称 工　事　中　（　内　部　照　明　型　）

徐行

水道工事中
熊 本 市 上 下 水 道 局

1
0
0

30
0

1
5
0

3
5
8

6
7
7

75
5

2
0
0
～
3
0
0

17
9
0

500

330 170

黄色回転灯

黄

（レモンイエロー）

赤

乳白

青

緑

(1)　内部照明とし矢印は順次点滅させる。
(2)　警戒標識、規制標識は1.0倍とする。

1790

⑨

工事中迂回路の標示例（市街部の場合）

　（進行方向に対する標識の設置例を示す）

進行方向

②

③ ④ ⑤

⑥ ⑦

⑧まわり道

水道工事中①

①

注 意

工事中
発 注 者　 　 熊 本 市 上 下 水 道 局　 ○ ○ 課 　 担 当 者 ○○

新しい水道管

水　道　工　事

電 話 　 ０ ９６ － ○ ○ ○ － ○ ○ ○○
施 工 者　 ○ ○ 設 備 (株 )　 現 場代 理 人 ○ ○

電 話 　 ０ ９６ － ○ ○ ○ － ○ ○ ○○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○ ○年○ ○月○ ○日 まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

を埋設しています

まわり道450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間  工事区間

熊本市上下水道局

150Ｍ先水道工事中につきまわり

①

②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨
まわり道

水道工事中⑨

通行止

 工事区間

 迂回路

 保安さく

　（進行方向に対する標識の設置例を示す）

工事中迂回路の標示例（地方部の場合）

①

②

③

④

⑤

⑥

まわり道

水道工事中①

まわり道

水道工事中⑥

発 注 者 　 　 熊 本 市上 下 水 道 局 　 ○ ○ 課　 担 当 者 ○ ○

新しい水道管

水　道　工　事

電 話 　 ０ ９ ６ － ○ ○○ － ○ ○ ○ ○

施 工 者 　 ○ ○ 設 備 (株 )　 現 場 代 理 人 ○○

電 話 　 ０ ９ ６ － ○ ○○ － ○ ○ ○ ○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平 成○○ 年○○ 月○○ 日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

を埋設しています

まわり道450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間  工事区間

熊本市上下水道局

15 0Ｍ先水道工事中につきまわり

通行止
 工事区間

 迂回路

 保安さく

（参考）

①

②

③

④

⑤

⑥

まわり道450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間

１１００

１
４
０
０

２
５
０

１
５
０

８
５

熊本市上下水道局 １
０
０

７
０150Ｍ先水道工事中につきまわり

２０ １０

①

②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨

３
０
０

水道工事中③

１
５
０

４５０

（様式４）案内板

迂
回
標
示
補
助
板

（注） ③等の番号は、標識３の図中に
示す交差点番号を示す。

迂回路を設置する場合

ま
わ
り
道

案内標識様式４

１
０
ｍ

４０°

(1) 直進の場合の標示例

ま
わ
り
道

(2) 曲進の場合の標示例

１
０
ｍ

案内標識様式４

まわり道

 迂回路

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

１
９
５

１
２
０

余白２０
（端からライン中心まで）

ライン太さ５(青線)

３
０
０

８
３
０

４
８
０

１
１
０

２
８
０

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ライン太さ１０(黒線)

挨拶文(青地・白文字)

工事内容(工事内容記載例参照)

工事期間(当該工事場所の工事終了予定日・工事時間)

工事種別(水道工事・青地・白文字)

施工主体(課名・担当者名・電話番号)

施工業者(会社名・現場代理人名・電話番号)

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２５５ｐｔ　Ｗ＝１１０％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　４４０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字数により字幅縮小可(８０％まで)

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２３０ｐｔ
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　３７０ｐｔ　Ｗ＝１００％　行間＝５００ｐｔ

　文字：新ゴＭ　色：スミ　１３５ｐｔ　Ｗ＝１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＭ　色：スミ　１４５ｐｔ　Ｗ＝１００％

１０４０

Ｗ１１４０×Ｈ１４００㎜

９８０以内

１０４０

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

水　道　工　事

１
２
０

余白２０
（端からライン中心まで）

ライン太さ５(青線)

３
０
０

８
３
０

４
８
０

１
１
０

２
８
０

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ライン太さ１０(黒線)

工事期間(当該工事場所の工事終了予定日・工事時間)

工事種別(水道工事・青地・白文字)

施工主体(課名・担当者名・電話番号)

施工業者(会社名・現場代理人名・電話番号)

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２３０ｐｔ
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＭ　色：スミ　１３５ｐｔ　Ｗ＝１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＭ　色：スミ　１４５ｐｔ　Ｗ＝１００％

１０４０

Ｗ１１４０×Ｈ１４００㎜

１０４０

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

を埋設しています

１
７
０

９８０以内

水 道 管 の 修 理 跡 の

舗 装 復 旧 を
行っています 　文字：新ゴＢ　色：ブルー　３５０ｐｔ　Ｗ＝１００％　行間＝３８０ｐｔ

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字数により字幅縮小可(８０％まで)
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＢ　色：ブルー　４２０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％

工事内容(工事内容記載例参照)
　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２７０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字数により字幅縮小可(８０％まで)

挨拶文(青地・白文字)
　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２５５ｐｔ　Ｗ＝１１０％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２２０ｐｔ　Ｗ＝１００％

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２４０ｐｔ　Ｗ＝１００％

ご 迷 惑 を お か け し ま す

２
５
０

２
０

２
０

Ｂ型

２０ ２０３００ ３００５００

１１００２０ ２０

Ｒ＝４０

夜　　 間２
５
０

１１００

Ａ型

２
０

１．５ｃｍ

２０

Ｒ＝４０

１
３
０

（様式２）昼夜間作業等標示板

１
３
０

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

※国道の交通保安施設については担当職員と協議を行うこと。

　また、詳細は平成18年4月19日付け国九整道管第9、10号道路部長通知に従う。

『平成○○年』を記載しない場合

工 事 中
ここより　　　　ｍ間

　 月　 日まで
（株）○○建設　ＴＥＬ　○○○－○○○○

熊本市上下水道局○○課　ＴＥＬ　○○○－○○○○
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0

1
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0

5
0
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0

5
0
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1
80

5
0

3
0
0

5
0

1
0

1
0

1
0

1
0

35

熊本市上下水道局○○課　ＴＥＬ　○○○－○○○○

（株）○○建設　ＴＥＬ　○○○－○○○○

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

『平成○○年』を記載する場合

水  道
工  事  中

ここより　　　　ｍ間

平成○○年

　 月　 日まで

1
0
1
0

1
0

1
0

1
0
1
0

1
0
1
0

5
0

3
0
0

5
0

15
0

30
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0

80
30

8
0
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1100

水
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○○○ｍ

工
事
中

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

先

熊
本
市
上
下
水
道
局
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0
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0
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0
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232.5 125 192.5

（様式１）工事標示板・２行もの

（様式１）工事標示板・３行もの

標準寸法

(単位㎜)

様　　式

及　　び

記　号

名　称 標示板（昼夜間水道工事）

⑤

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

を埋設しています

100

18
2
0

1140

(1)　色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文「水道工事」等の工
　 事種別については青地に白抜き文字とし、「新しい水道管を埋設して
　 います」等の工事内容、工事期間については青色文字。その他の文字
　 及び線は黒色、地は白色とする。
(2)　縁の余白は2cm、縁線の太さは1cm、区画線の太さは0.5cmとする。
(3)　工事期間、時間帯については、交通上支障を与える実際の期間のう
　 ち、工事終了日、工事時間帯を表示するものとする。
(4)　高輝度反射式または同等以上のものとする。

注

⑧

こ
の
先
段
差

250

400

1
6
0
0

4
00

赤

黄

2
5
0

100

18
4
0 1
65
0

1
71
0

1
3
0

1200

1140

工事協力のお願い

上
下
水
道
局

400

1
6
0
0

7
5

2
5
0

5
0

2
5
0

5
0

2
5
0

5
0

2
5
0

2
5
0

5
0

7
5

24
0
0

75 250 75

段
差

こ
の
先

あ
り

550

14
0
0

段　差　予　告　板

⑭

(1)　50ｍから150ｍ手前に設置する。
(2)　高輝度反射式とする。

(5)　転倒しないように留意して設置すること。

(3)　転倒しないように留意して設置すること。

昼　　　　　間夜

昼　　$6夜$4　　間夜

（様式３）迂回標示板

 

様　　式

及　　び

(単位㎜)

標準寸法

注

記　号

名　称 工　事　中　（　内　部　照　明　型　）

徐行

水道工事中
熊 本 市 上 下 水 道 局

1
0
0

30
0

1
5
0

3
5
8

6
7
7

7
5
5

20
0
～
3
0
0

1
7
9
0

500

330 170

黄色回転灯

黄

（レモンイエロー）

赤

乳白

青

緑

(1)　内部照明とし矢印は順次点滅させる。
(2)　警戒標識、規制標識は1.0倍とする。

1790

⑨

工事中迂回路の標示例（市街部の場合）

　（進行方向に対する標識の設置例を示す）

進行方向

②

③ ④ ⑤

⑥ ⑦

⑧まわり道

水道工事中①

①

注 意

工事中

発 注者 　　熊 本市 上下 水道局 　○ ○課　 担当 者○ ○

新しい水道管

水 　道 　 工 　 事

電話 　０９ ６－ ○○○ －○ ○○ ○

施 工者 　○○ 設備 (株 )　現場 代理 人○○

電話 　０９ ６－ ○○○ －○ ○○ ○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 ま で

○ ○ ： ○ ○ ～ ○ ○ ： ○ ○時  間  帯

を埋設しています

まわり道450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間  工事区間

熊本市上下水道局

150Ｍ先水道工事中につきまわり

①

②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨
まわり道

水道工事中⑨

通行止

 工事区間

 迂回路

 保安さく

　（進行方向に対する標識の設置例を示す）

工事中迂回路の標示例（地方部の場合）

①

②

③

④

⑤

⑥

まわり道

水道工事中①

まわり道

水道工事中⑥

発注 者　 　熊本 市上 下水 道局　 ○○ 課　 担当者 ○○

新しい水道管

水 　 道 　 工 　事

電 話　 ０９６ －○ ○○ －○○ ○○

施工 者　 ○○設 備 (株 )　 現場代 理人 ○○

電 話　 ０９６ －○ ○○ －○○ ○○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 ま で

○ ○ ： ○ ○ ～ ○ ○ ： ○ ○時  間  帯

を埋設しています

まわり道 450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間  工事区間

熊本市上下水道局

1 50Ｍ先水道工事中につきまわり

通行止
 工事区間

 迂回路

 保安さく

（参考）

①

②

③

④

⑤

⑥

まわり道450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間

１１００

１
４
０
０

２
５

０

１
５
０

８
５

熊本市上下水道局 １
０

０
７

０150Ｍ先水道工事中につきまわり

２０ １０

①

②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨

３
０
０

水道工事中③

１
５
０

４５０

（様式４）案内板

迂
回
標
示
補
助
板

（注） ③等の番号は、標識３の図中に

示す交差点番号を示す。

迂回路を設置する場合

ま
わ
り
道

案内標識様式４

１
０
ｍ

４０°

(1) 直進の場合の標示例

ま
わ
り
道

(2) 曲進の場合の標示例

１
０
ｍ

案内標識様式４

まわり道

 迂回路

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

１
９
５

１
２
０

余白２０
（端からライン中心まで）

ライン太さ５(青線)

３
０

０

８
３
０

４
８

０

１
１
０

２
８
０

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ライン太さ１０(黒線)

挨拶文(青地・白文字)

工事内容(工事内容記載例参照)

工事期間(当該工事場所の工事終了予定日・工事時間)

工事種別(水道工事・青地・白文字)

施工主体(課名・担当者名・電話番号)

施工業者(会社名・現場代理人名・電話番号)

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２５５ｐｔ　Ｗ＝１１０％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　４４０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字数により字幅縮小可(８０％まで)

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２３０ｐｔ
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　３７０ｐｔ　Ｗ＝１００％　行間＝５００ｐｔ

　文字：新ゴＭ　色：スミ　１３５ｐｔ　Ｗ＝１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＭ　色：スミ　１４５ｐｔ　Ｗ＝１００％

１０４０

Ｗ１１４０×Ｈ１４００㎜

９８０以内

１０４０

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

水　道　工　事

１
２

０

余白２０
（端からライン中心まで）

ライン太さ５(青線)

３
０

０

８
３

０

４
８

０

１
１
０

２
８
０

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ライン太さ１０(黒線)

工事期間(当該工事場所の工事終了予定日・工事時間)

工事種別(水道工事・青地・白文字)

施工主体(課名・担当者名・電話番号)

施工業者(会社名・現場代理人名・電話番号)

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２３０ｐｔ
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＭ　色：スミ　１３５ｐｔ　Ｗ＝１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＭ　色：スミ　１４５ｐｔ　Ｗ＝１００％

１０４０

Ｗ１１４０×Ｈ１４００㎜

１０４０

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

を埋設しています

１
７

０

９８０以内

水 道 管 の 修 理 跡 の

舗 装 復 旧 を
行っています 　文字：新ゴＢ　色：ブルー　３５０ｐｔ　Ｗ＝１００％　行間＝３８０ｐｔ

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字数により字幅縮小可(８０％まで)
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＢ　色：ブルー　４２０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％

工事内容(工事内容記載例参照)
　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２７０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字数により字幅縮小可(８０％まで)

挨拶文(青地・白文字)
　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２５５ｐｔ　Ｗ＝１１０％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２２０ｐｔ　Ｗ＝１００％

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２４０ｐｔ　Ｗ＝１００％

ご 迷 惑 を お か け し ま す

２
５

０
２

０
２
０

Ｂ型

２０ ２０３００ ３００５００

１１００２０ ２０

Ｒ＝４０

夜　　 間２
５
０

１１００

Ａ型

２
０

１．５ｃｍ

２０

Ｒ＝４０

１
３

０

（様式２）昼夜間作業等標示板

１
３
０

【 工 事 標 示 板 】 ・・・国道の場合

※国道の交通保安施設については担当職員と協議を行うこと。

　また、詳細は平成18年4月19日付け国九整道管第9、10号道路部長通知に従う。

『平成○○年』を記載しない場合

工 事 中
ここより　　　　ｍ間

　 月　 日まで
（株）○○建設　ＴＥＬ　○○○－○○○○

熊本市上下水道局○○課　ＴＥＬ　○○○－○○○○

1
0

3
5

80
3
5

80
1
0

1
0 5
0

1
0

1
0

1
0
10

1
0

1
0

1
0

1
5
0

1
5
0

4
0
0

6
3
0

1100

水  道

5
0

1
5
0

5
0

1
0
0

5
0

5
0

1
8
0

5
0

3
00

5
0

10
1
0

1
0

1
0

3
5

熊本市上下水道局○○課　ＴＥＬ　○○○－○○○○

（株）○○建設　ＴＥＬ　○○○－○○○○

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

『平成○○年』を記載する場合

水  道
工  事  中

ここより　　　　ｍ間

平成○○年

　 月　 日まで

1
0
1
0

1
0

1
0

1
0
10

1
0
10

5
0

3
00

5
0

1
5
0

3
0

50
8
0

3
0

80
30

1
4
0

40
3
5

80
3
5

3
5

80
3
5

1
0

1
0

1
0

58
0

4
50

1
5
0

1
5
0

1
0

1
0

1
0

1100

水

道

○○○ｍ

工
事
中

【 工 事 標 示 板 】 ・・・国道の場合

先

熊
本
市
上
下
水
道
局

1
2
.
51
2
.5

12
.
5

1
2
.
5

1
3
5
0

7
5

1
0
0

5
0

2
5
0

1
5
0

25
0

50
1
2
5

2
0

2
0

1
2
5

1
25

6
0

50 330 100 50
20

550

83
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

10
0

1
0

1
0

1
0

1
0

10
1
0

1
0

1
4
0
0

60 50 60 250 130

232.5 125 192.5

（様式１）工事標示板・２行もの

（様式１）工事標示板・３行もの

標準寸法

(単位㎜)

様　　式

及　　び

記　号

名　称 標示板（昼夜間水道工事）

⑤

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○ ○：○ ○～○○ ：○○時 間  帯

を埋設しています

100

1
8
2
0

1140

(1)　色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文「水道工事」等の工
　 事種別については青地に白抜き文字とし、「新しい水道管を埋設して
　 います」等の工事内容、工事期間については青色文字。その他の文字
　 及び線は黒色、地は白色とする。
(2)　縁の余白は2cm、縁線の太さは1cm、区画線の太さは0.5cmとする。
(3)　工事期間、時間帯については、交通上支障を与える実際の期間のう
　 ち、工事終了日、工事時間帯を表示するものとする。
(4)　高輝度反射式または同等以上のものとする。

注

⑧

こ
の
先
段
差

250

400

1
6
0
0

4
0
0

赤

黄

2
5
0

100

1
8
4
0 1
6
5
0

1
7
1
0

1
3
0

1200

1140

工事協力のお願い

上
下
水
道
局

400

1
6
00

7
5

2
5
0

50
2
5
0

5
0

2
5
0

5
0

2
5
0

2
5
0

5
0

75

24
0
0

75 250 75

段
差

こ
の
先

あ
り

550

1
4
0
0

段　差　予　告　板

⑭

(1)　50ｍから150ｍ手前に設置する。
(2)　高輝度反射式とする。

(5)　転倒しないように留意して設置すること。

(3)　転倒しないように留意して設置すること。

昼　　　　　間夜

夜

（様式３）迂回標示板

昼　　　　　間

令和

『令和〇〇年を記載しない場合』 『令和○○年』を記載しない場合
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様　　式

及　　び

(単位㎜)

標準寸法

注

記　号

名　称 工　事　中　（　内　部　照　明　型　）

徐行

水道工事中
熊 本 市 上 下 水 道 局

10
0

30
0

1
50

35
8

67
7

75
5

20
0
～
30
0

17
90

500

330 170

黄色回転灯

黄

（レモンイエロー）

赤

乳白

青

緑

(1)　内部照明とし矢印は順次点滅させる。
(2)　警戒標識、規制標識は1.0倍とする。

1790

⑨

工事中迂回路の標示例（市街部の場合）

　（進行方向に対する標識の設置例を示す）

進行方向

②

③ ④ ⑤

⑥ ⑦

⑧まわり道

水道工事中①

①

注 意

工事中
発注者　　熊本市上下水道 局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

電話　０ ９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備 (株)　現 場代理人○○

電話　０ ９６－○○○－○○○○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○ ○ ： ○ ○ ～ ○ ○ ： ○ ○時 間 帯

を埋設しています

まわり道450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい 。

 工事区間  工事区間

熊本 市 上下 水道 局

150Ｍ先水道工事中につき まわり

①

②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨

まわり道

水道工事中⑨

通行止

 工事区間

 迂回路

 保安さく

　（進行方向に対する標識の設置例を示す）

工事中迂回路の標示例（地方部の場合）

①

②

③

④

⑤

⑥

まわり道

水道工事中①

まわり道

水道工事中⑥

発注者　　熊 本市上下水道局　○○課　担当者○ ○

新しい水道管

水　道　工　事

電話　０９６－○○○－○○○ ○

施工者　○○ 設備(株 )　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○ ○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○ ○ ： ○ ○ ～ ○ ○ ： ○ ○時 間 帯

を埋設しています

まわり道450ｍ

道①～⑨をおま わり下さい。

 工事区間  工事区間

熊 本市 上 下水 道 局

1 50Ｍ先水道工 事中につきまわり

通行止
 工事区間

 迂回路

 保安さく

（参考）

①

②

③

④

⑤

⑥

まわり道450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間

１１００

１
４
０
０

２
５

０

１
５

０

８
５

熊本市上下水道局 １
０

０
７

０150Ｍ先水道工事中につきまわり

２０ １０

①

②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨

３
０
０

水道工事中③

１
５
０

４５０

（様式４）案内板

迂
回
標
示
補
助
板

（注） ③等の番号は、標識３の図中に
示す交差点番号を示す。

迂回路を設置する場合

ま
わ
り
道

案内標識様式４

１
０

ｍ

４０°

(1) 直進の場合の標示例

ま
わ
り
道

(2) 曲進の場合の標示例

１
０
ｍ

案内標識様式４

まわり道

 迂回路

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

１
９
５

１
２
０

余白２０
（端からライン中心まで）

ライン太さ５(青線)

３
０
０

８
３
０

４
８

０

１
１
０

２
８

０

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ライン太さ１０(黒線)

挨拶文(青地・白文字)

工事内容(工事内容記載例参照)

工事期間(当該工事場所の工事終了予定日・工事時間)

工事種別(水道工事・青地・白文字)

施工主体(課名・担当者名・電話番号)

施工業者(会社名・現場代理人名・電話番号)

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２５５ｐｔ　Ｗ＝１１０％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　４４０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字数により字幅縮小可 (８０％まで )

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２３０ｐｔ
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　３７０ｐｔ　Ｗ＝１００％　行間＝５００ｐｔ

　文字：新ゴＭ　色：スミ　１３５ｐｔ　Ｗ＝１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＭ　色：スミ　１４５ｐｔ　Ｗ＝１００％

１０４０

Ｗ１１４０×Ｈ１４００㎜

９８０以内

１０４０

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

水　道　工　事

１
２
０

余白２０
（端からライン中心まで）

ライン太さ５(青線)

３
０
０

８
３

０

４
８
０

１
１
０

２
８
０

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ライン太さ１０(黒線)

工事期間(当該工事場所の工事終了予定日・工事時間)

工事種別(水道工事・青地・白文字)

施工主体(課名・担当者名・電話番号)

施工業者(会社名・現場代理人名・電話番号)

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２３０ｐｔ
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＭ　色：スミ　１３５ｐｔ　Ｗ＝１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＭ　色：スミ　１４５ｐｔ　Ｗ＝１００％

１０４０

Ｗ１１４０×Ｈ１４００㎜

１０４０

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

を埋設しています

１
７

０

９８０以内

水 道 管 の 修 理 跡 の

舗 装 復 旧 を
行っています 　文字：新ゴＢ　色：ブルー　３５０ｐｔ　Ｗ＝１００％　行間＝３８０ｐｔ

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字数により字幅縮小可 (８０％まで )
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＢ　色：ブルー　４２０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％

工事内容(工事内容記載例参照)
　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２７０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字数により字幅縮小可 (８０％まで )

挨拶文(青地・白文字)
　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２５５ｐｔ　Ｗ＝１１０％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２２０ｐｔ　Ｗ＝１００％

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２４０ｐｔ　Ｗ＝１００％

ご 迷 惑 を お か け し ま す

２
５
０

２
０

２
０

Ｂ型

２０ ２０３００ ３００５００

１１００２０ ２０

Ｒ＝４０

夜　　 間２
５
０

１１００

Ａ型

２
０

１．５ｃｍ

２０

Ｒ＝４０

１
３

０

（様式２）昼夜間作業等標示板

１
３
０

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

※国道の交通保安施設については担当職員と協議を行うこと。

　また、詳細は平成18年4月19日付け国九整道管第9、10号道路部長通知に従う。

『平成○○年』を記載しない場合

工 事 中
ここより　　　　ｍ間

　 月　 日まで
（株）○○建設　ＴＥＬ　○○○－○○○○

熊本市上下水道局○○課　ＴＥＬ　○○○－○○○○

10
35

8
0

35
80

10
10
50

10
10

10
10

10
1
0

10
1
50

15
0

40
0

6
30

1100

水  道

50
1
50

50
10
0

50
50

18
0

50
30

0
50

10
1
0

10
10

35

熊本市上下水道局○○課　ＴＥＬ　○○○－○○○○

（株）○○建設　ＴＥＬ　○○○－○○○○

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

『平成○○年』を記載する場合

水  道
工  事  中

ここより　　　　ｍ間

平成○○年

　 月　 日まで

10
10 10

10

10
10

10
10

50
30

0
50

15
0

3
0

50
8
0

30
80

30
14

0
40

35
80

35
35

8
0

35
10

1
0

10

58
0

45
0

15
0

1
50

10
1
0

10

1100

水

道

○○○ｍ

工
事
中

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

先

熊
本
市
上
下
水
道
局

12
.5
12
.
5

12
.
5

1
2.
5

13
50

75
10
0

50
25

0
15
0

25
0

50
12
5

2
0

20
12
5

12
5

60

50 330 100 50
20

550

83
0

50
50

50
50

50
50

50
50

10
0

10
1
0

10
1
0

10
1
0

10

14
00

60 50 60 250 130

232.5 125 192.5

（様式１）工事標示板・２行もの

（様式１）工事標示板・３行もの

標準寸法

(単位㎜)

様　　式

及　　び

記　号

名　称 標示板（昼夜間水道工事）

⑤

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時 間 帯

を埋設しています

100

18
20

1140

(1)　色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文「水道工事」等の工
　 事種別については青地に白抜き文字とし、「新しい水道管を埋設して
　 います」等の工事内容、工事期間については青色文字。その他の文字
　 及び線は黒色、地は白色とする。

(2)　縁の余白は2cm、縁線の太さは1cm、区画線の太さは0.5cmとする。
(3)　工事期間、時間帯については、交通上支障を与える実際の期間のう
　 ち、工事終了日、工事時間帯を表示するものとする。
(4)　高輝度反射式または同等以上のものとする。

注

⑧

こ
の
先
段
差

250

400

16
00

4
00

赤

黄

25
0

100

1
84
0 16
50

17
10

13
0

1200

1140

工事協力のお願い

上
下
水
道
局

400

16
00

7
5

25
0

50
25
0

5
0

25
0

50
25
0

25
0

50
75

24
00

75 250 75

段
差

こ
の
先

あ
り

550

14
00

段　差　予　告　板

⑭

(1)　50ｍから150ｍ手前に設置する。
(2)　高輝度反射式とする。

(5)　転倒しないように留意して設置すること。

(3)　転倒しないように留意して設置すること。

昼　　　　　間夜

昼　　$6夜$4　　間夜

（様式３）迂回標示板

 

様　　式

及　　び

(単位㎜)

標準寸法

注

記　号

名　称 工　事　中　（　内　部　照　明　型　）

徐行

水道工事中
熊 本 市 上 下 水 道 局

10
0

30
0

1
50

35
8

67
7

75
5

20
0
～
30
0

17
90

500

330 170

黄色回転灯

黄

（レモンイエロー）

赤

乳白

青

緑

(1)　内部照明とし矢印は順次点滅させる。
(2)　警戒標識、規制標識は1.0倍とする。

1790

⑨

工事中迂回路の標示例（市街部の場合）

　（進行方向に対する標識の設置例を示す）

進行方向

②

③ ④ ⑤

⑥ ⑦

⑧まわり道

水道工事中①

①

注 意

工事中
発注者　　熊本市上下水道 局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

電話　０ ９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備 (株)　現 場代理人○○

電話　０ ９６－○○○－○○○○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○ ○ ： ○ ○ ～ ○ ○ ： ○ ○時 間 帯

を埋設しています

まわり道450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい 。

 工事区間  工事区間

熊本 市 上下 水道 局

150Ｍ先水道工事中につき まわり

①

②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨

まわり道

水道工事中⑨

通行止

 工事区間

 迂回路

 保安さく

　（進行方向に対する標識の設置例を示す）

工事中迂回路の標示例（地方部の場合）

①

②

③

④

⑤

⑥

まわり道

水道工事中①

まわり道

水道工事中⑥

発注者　　熊 本市上下水道局　○○課　担当者○ ○

新しい水道管

水　道　工　事

電話　０９６－○○○－○○○ ○

施工者　○○ 設備(株 )　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○ ○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○ ○ ： ○ ○ ～ ○ ○ ： ○ ○時 間 帯

を埋設しています

まわり道450ｍ

道①～⑨をおま わり下さい。

 工事区間  工事区間

熊 本市 上 下水 道 局

1 50Ｍ先水道工 事中につきまわり

通行止
 工事区間

 迂回路

 保安さく

（参考）

①

②

③

④

⑤

⑥

まわり道450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間

１１００

１
４
０
０

２
５

０

１
５

０

８
５

熊本市上下水道局 １
０

０
７

０150Ｍ先水道工事中につきまわり

２０ １０

①

②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨

３
０
０

水道工事中③

１
５
０

４５０

（様式４）案内板

迂
回
標
示
補
助
板

（注） ③等の番号は、標識３の図中に
示す交差点番号を示す。

迂回路を設置する場合

ま
わ
り
道

案内標識様式４

１
０

ｍ

４０°

(1) 直進の場合の標示例

ま
わ
り
道

(2) 曲進の場合の標示例

１
０
ｍ

案内標識様式４

まわり道

 迂回路

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

１
９
５

１
２
０

余白２０
（端からライン中心まで）

ライン太さ５(青線)

３
０
０

８
３
０

４
８

０

１
１
０

２
８

０

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ライン太さ１０(黒線)

挨拶文(青地・白文字)

工事内容(工事内容記載例参照)

工事期間(当該工事場所の工事終了予定日・工事時間)

工事種別(水道工事・青地・白文字)

施工主体(課名・担当者名・電話番号)

施工業者(会社名・現場代理人名・電話番号)

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２５５ｐｔ　Ｗ＝１１０％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　４４０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字数により字幅縮小可 (８０％まで )

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２３０ｐｔ
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　３７０ｐｔ　Ｗ＝１００％　行間＝５００ｐｔ

　文字：新ゴＭ　色：スミ　１３５ｐｔ　Ｗ＝１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＭ　色：スミ　１４５ｐｔ　Ｗ＝１００％

１０４０

Ｗ１１４０×Ｈ１４００㎜

９８０以内

１０４０

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

水　道　工　事

１
２
０

余白２０
（端からライン中心まで）

ライン太さ５(青線)

３
０
０

８
３

０

４
８
０

１
１
０

２
８
０

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ライン太さ１０(黒線)

工事期間(当該工事場所の工事終了予定日・工事時間)

工事種別(水道工事・青地・白文字)

施工主体(課名・担当者名・電話番号)

施工業者(会社名・現場代理人名・電話番号)

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２３０ｐｔ
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＭ　色：スミ　１３５ｐｔ　Ｗ＝１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＭ　色：スミ　１４５ｐｔ　Ｗ＝１００％

１０４０

Ｗ１１４０×Ｈ１４００㎜

１０４０

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

を埋設しています

１
７

０

９８０以内

水 道 管 の 修 理 跡 の

舗 装 復 旧 を
行っています 　文字：新ゴＢ　色：ブルー　３５０ｐｔ　Ｗ＝１００％　行間＝３８０ｐｔ

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字数により字幅縮小可 (８０％まで )
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＢ　色：ブルー　４２０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％

工事内容(工事内容記載例参照)
　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２７０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字数により字幅縮小可 (８０％まで )

挨拶文(青地・白文字)
　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２５５ｐｔ　Ｗ＝１１０％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２２０ｐｔ　Ｗ＝１００％

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２４０ｐｔ　Ｗ＝１００％

ご 迷 惑 を お か け し ま す

２
５
０

２
０

２
０

Ｂ型

２０ ２０３００ ３００５００

１１００２０ ２０

Ｒ＝４０

夜　　 間２
５
０

１１００

Ａ型

２
０

１．５ｃｍ

２０

Ｒ＝４０

１
３

０

（様式２）昼夜間作業等標示板

１
３
０

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

※国道の交通保安施設については担当職員と協議を行うこと。

　また、詳細は平成18年4月19日付け国九整道管第9、10号道路部長通知に従う。

『平成○○年』を記載しない場合

工 事 中
ここより　　　　ｍ間

　 月　 日まで
（株）○○建設　ＴＥＬ　○○○－○○○○

熊本市上下水道局○○課　ＴＥＬ　○○○－○○○○

10
35

8
0

35
80

10
10
50

10
10

10
10

10
1
0

10
1
50

15
0

40
0

6
30

1100

水  道

50
1
50

50
10
0

50
50

18
0

50
30

0
50

10
1
0

10
10

35

熊本市上下水道局○○課　ＴＥＬ　○○○－○○○○

（株）○○建設　ＴＥＬ　○○○－○○○○

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

『平成○○年』を記載する場合

水  道
工  事  中

ここより　　　　ｍ間

平成○○年

　 月　 日まで

10
10 10

10

10
10

10
10

50
30

0
50

15
0

3
0

50
8
0

30
80

30
14

0
40

35
80

35
35

8
0

35
10

1
0

10

58
0

45
0

15
0

1
50

10
1
0

10

1100

水

道

○○○ｍ

工
事
中

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

先

熊
本
市
上
下
水
道
局

12
.5
12
.
5

12
.
5

1
2.
5

13
50

75
10
0

50
25

0
15
0

25
0

50
12
5

2
0

20
12
5

12
5

60

50 330 100 50
20

550

83
0

50
50

50
50

50
50

50
50

10
0

10
1
0

10
1
0

10
1
0

10

14
00

60 50 60 250 130

232.5 125 192.5

（様式１）工事標示板・２行もの

（様式１）工事標示板・３行もの

標準寸法

(単位㎜)

様　　式

及　　び

記　号

名　称 標示板（昼夜間水道工事）

⑤

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時 間 帯

を埋設しています

100

18
20

1140

(1)　色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文「水道工事」等の工
　 事種別については青地に白抜き文字とし、「新しい水道管を埋設して
　 います」等の工事内容、工事期間については青色文字。その他の文字
　 及び線は黒色、地は白色とする。

(2)　縁の余白は2cm、縁線の太さは1cm、区画線の太さは0.5cmとする。
(3)　工事期間、時間帯については、交通上支障を与える実際の期間のう
　 ち、工事終了日、工事時間帯を表示するものとする。
(4)　高輝度反射式または同等以上のものとする。

注

⑧

こ
の
先
段
差

250

400

16
00

4
00

赤

黄

25
0

100

1
84
0 16
50

17
10

13
0

1200

1140

工事協力のお願い

上
下
水
道
局

400

16
00

7
5

25
0

50
25
0

5
0

25
0

50
25
0

25
0

50
75

24
00

75 250 75

段
差

こ
の
先

あ
り

550

14
00

段　差　予　告　板

⑭

(1)　50ｍから150ｍ手前に設置する。
(2)　高輝度反射式とする。

(5)　転倒しないように留意して設置すること。

(3)　転倒しないように留意して設置すること。

昼　　　　　間夜

昼　　$6夜$4　　間夜

（様式３）迂回標示板

令和

『令和〇〇年を記載する場合』 『令和○○年』を記載する場合
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様　　式

及　　び

(単位㎜)

標準寸法

注

記　号

名　称 工　事　中　（　内　部　照　明　型　）

徐行

水道工事中
熊 本 市 上 下 水 道 局

10
0

30
0

15
0

35
8

67
7

75
5

20
0
～
30
0

17
90

500

330 170

黄色回転灯

黄

（レモンイエロー）

赤

乳白

青

緑

(1)　内部照明とし矢印は順次点滅させる。
(2)　警戒標識、規制標識は1.0倍とする。

1790

⑨

工事中迂回路の標示例（市街部の場合）

　（進行方向に対する標識の設置例を示す）

進行方向

②

③ ④ ⑤

⑥ ⑦

⑧まわり道

水道工事中①

①

注 意

工事中

発 注者 　　熊 本市 上下 水道局 　○ ○課　 担当 者○ ○

新しい水道管

水 　道 　 工 　 事

電話 　０９ ６－ ○○○ －○ ○○ ○

施 工者 　○○ 設備 (株 )　現場 代理 人○○

電話 　０９ ６－ ○○○ －○ ○○ ○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 ま で

○ ○ ： ○ ○ ～ ○ ○ ： ○ ○時  間  帯

を埋設しています

まわり道450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間  工事区間

熊本市上下水道局

150Ｍ先水道工事中につきまわり

①

②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨
まわり道

水道工事中⑨

通行止

 工事区間

 迂回路

 保安さく

　（進行方向に対する標識の設置例を示す）

工事中迂回路の標示例（地方部の場合）

①

②

③

④

⑤

⑥

まわり道

水道工事中①

まわり道

水道工事中⑥

発注 者　 　熊本 市上 下水 道局　 ○○ 課　 担当者 ○○

新しい水道管

水 　 道 　 工 　事

電 話　 ０９６ －○ ○○ －○○ ○○

施工 者　 ○○設 備 (株 )　 現場代 理人 ○○

電 話　 ０９６ －○ ○○ －○○ ○○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 ま で

○ ○ ： ○ ○ ～ ○ ○ ： ○ ○時  間  帯

を埋設しています

まわり道 450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間  工事区間

熊本市上下水道局

1 50Ｍ先水道工事中につきまわり

通行止
 工事区間

 迂回路

 保安さく

（参考）

①

②

③

④

⑤

⑥

まわり道450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間

１１００

１
４
０
０

２
５

０

１
５
０

８
５

熊本市上下水道局 １
０

０
７

０150Ｍ先水道工事中につきまわり

２０ １０

①

②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨

３
０
０

水道工事中③

１
５
０

４５０

（様式４）案内板

迂
回
標
示
補
助
板

（注） ③等の番号は、標識３の図中に

示す交差点番号を示す。

迂回路を設置する場合

ま
わ
り
道

案内標識様式４

１
０
ｍ

４０°

(1) 直進の場合の標示例

ま
わ
り
道

(2) 曲進の場合の標示例

１
０
ｍ

案内標識様式４

まわり道

 迂回路

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

１
９
５

１
２
０

余白２０
（端からライン中心まで）

ライン太さ５(青線)

３
０

０

８
３
０

４
８

０

１
１
０

２
８
０

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ライン太さ１０(黒線)

挨拶文(青地・白文字)

工事内容(工事内容記載例参照)

工事期間(当該工事場所の工事終了予定日・工事時間)

工事種別(水道工事・青地・白文字)

施工主体(課名・担当者名・電話番号)

施工業者(会社名・現場代理人名・電話番号)

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２５５ｐｔ　Ｗ＝１１０％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　４４０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字数により字幅縮小可(８０％まで)

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２３０ｐｔ
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　３７０ｐｔ　Ｗ＝１００％　行間＝５００ｐｔ

　文字：新ゴＭ　色：スミ　１３５ｐｔ　Ｗ＝１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＭ　色：スミ　１４５ｐｔ　Ｗ＝１００％

１０４０

Ｗ１１４０×Ｈ１４００㎜

９８０以内

１０４０

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

水　道　工　事

１
２

０

余白２０
（端からライン中心まで）

ライン太さ５(青線)

３
０

０

８
３

０

４
８

０

１
１
０

２
８
０

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ライン太さ１０(黒線)

工事期間(当該工事場所の工事終了予定日・工事時間)

工事種別(水道工事・青地・白文字)

施工主体(課名・担当者名・電話番号)

施工業者(会社名・現場代理人名・電話番号)

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２３０ｐｔ
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＭ　色：スミ　１３５ｐｔ　Ｗ＝１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＭ　色：スミ　１４５ｐｔ　Ｗ＝１００％

１０４０

Ｗ１１４０×Ｈ１４００㎜

１０４０

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

を埋設しています

１
７

０

９８０以内

水 道 管 の 修 理 跡 の

舗 装 復 旧 を
行っています 　文字：新ゴＢ　色：ブルー　３５０ｐｔ　Ｗ＝１００％　行間＝３８０ｐｔ

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字数により字幅縮小可(８０％まで)
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＢ　色：ブルー　４２０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％

工事内容(工事内容記載例参照)
　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２７０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字数により字幅縮小可(８０％まで)

挨拶文(青地・白文字)
　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２５５ｐｔ　Ｗ＝１１０％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２２０ｐｔ　Ｗ＝１００％

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２４０ｐｔ　Ｗ＝１００％

ご 迷 惑 を お か け し ま す

２
５

０
２

０
２
０

Ｂ型

２０ ２０３００ ３００５００

１１００２０ ２０

Ｒ＝４０

夜　　 間２
５
０

１１００

Ａ型

２
０

１．５ｃｍ

２０

Ｒ＝４０

１
３

０

（様式２）昼夜間作業等標示板

１
３
０

【 工 事 標 示 板 】 ・・・国道の場合

※国道の交通保安施設については担当職員と協議を行うこと。

　また、詳細は平成18年4月19日付け国九整道管第9、10号道路部長通知に従う。

『平成○○年』を記載しない場合

工 事 中
ここより　　　　ｍ間

　 月　 日まで
（株）○○建設　ＴＥＬ　○○○－○○○○

熊本市上下水道局○○課　ＴＥＬ　○○○－○○○○

10
35

80
35

80
10

10
50

10
10

10
10

10
10

10
15
0

15
0

40
0

63
0

1100

水  道

50
15
0

50
10
0

50
50

18
0

50
30
0

50
10

10
10

10
35

熊本市上下水道局○○課　ＴＥＬ　○○○－○○○○

（株）○○建設　ＴＥＬ　○○○－○○○○

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

『平成○○年』を記載する場合

水  道
工  事  中

ここより　　　　ｍ間

平成○○年

　 月　 日まで

10
10 10

10

10
10

10
10

50
30
0

50
15
0

30
50

80
30

80
30

14
0

40
35

80
35

35
80

35
10

10
10

58
0

45
0

15
0

15
0

10
10

10

1100

水

道

○○○ｍ

工
事
中

【 工 事 標 示 板 】 ・・・国道の場合

先

熊
本
市
上
下
水
道
局

12
.5
12
.5

12
.5

12
.5

13
50

75
10
0

50
25
0

15
0

25
0

50
12
5

20
20

12
5

12
5

60

50 330 100 50
20

550

83
0

50
50

50
50

50
50

50
50

10
0

10
10

10
10

10
10

10

14
00

60 50 60 250 130

232.5 125 192.5

（様式１）工事標示板・２行もの

（様式１）工事標示板・３行もの

標準寸法

(単位㎜)

様　　式

及　　び

記　号

名　称 標示板（昼夜間水道工事）

⑤

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○ ○：○ ○～○○ ：○○時 間  帯

を埋設しています

100

18
20

1140

(1)　色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文「水道工事」等の工
　 事種別については青地に白抜き文字とし、「新しい水道管を埋設して
　 います」等の工事内容、工事期間については青色文字。その他の文字
　 及び線は黒色、地は白色とする。
(2)　縁の余白は2cm、縁線の太さは1cm、区画線の太さは0.5cmとする。
(3)　工事期間、時間帯については、交通上支障を与える実際の期間のう
　 ち、工事終了日、工事時間帯を表示するものとする。
(4)　高輝度反射式または同等以上のものとする。

注

⑧

こ
の
先
段
差

250

400

16
00

40
0

赤

黄

25
0

100

18
40 16

50

17
10

13
0

1200

1140

工事協力のお願い

上
下
水
道
局

400

16
00

75
25
0

50
25
0

50
25
0

50
25
0

25
0

50
75

24
00

75 250 75

段
差

こ
の
先

あ
り

550

14
00

段　差　予　告　板

⑭

(1)　50ｍから150ｍ手前に設置する。
(2)　高輝度反射式とする。

(5)　転倒しないように留意して設置すること。

(3)　転倒しないように留意して設置すること。

昼　　　　　間夜

夜

（様式３）迂回標示板

昼　　　　　間

 

様　　式

及　　び

(単位㎜)

標準寸法

注

記　号

名　称 工　事　中　（　内　部　照　明　型　）

徐行

水道工事中
熊 本 市 上 下 水 道 局

10
0

30
0

15
0

35
8

67
7

75
5

20
0
～
30
0

17
90

500

330 170

黄色回転灯

黄

（レモンイエロー）

赤

乳白

青

緑

(1)　内部照明とし矢印は順次点滅させる。
(2)　警戒標識、規制標識は1.0倍とする。

1790

⑨

工事中迂回路の標示例（市街部の場合）

　（進行方向に対する標識の設置例を示す）

進行方向

②

③ ④ ⑤

⑥ ⑦

⑧まわり道

水道工事中①

①

注 意

工事中

発 注者 　　熊 本市 上下 水道局 　○ ○課　 担当 者○ ○

新しい水道管

水 　道 　 工 　 事

電話 　０９ ６－ ○○○ －○ ○○ ○

施 工者 　○○ 設備 (株 )　現場 代理 人○○

電話 　０９ ６－ ○○○ －○ ○○ ○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 ま で

○ ○ ： ○ ○ ～ ○ ○ ： ○ ○時  間  帯

を埋設しています

まわり道450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間  工事区間

熊本市上下水道局

150Ｍ先水道工事中につきまわり

①

②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨
まわり道

水道工事中⑨

通行止

 工事区間

 迂回路

 保安さく

　（進行方向に対する標識の設置例を示す）

工事中迂回路の標示例（地方部の場合）

①

②

③

④

⑤

⑥

まわり道

水道工事中①

まわり道

水道工事中⑥

発注 者　 　熊本 市上 下水 道局　 ○○ 課　 担当者 ○○

新しい水道管

水 　 道 　 工 　事

電 話　 ０９６ －○ ○○ －○○ ○○

施工 者　 ○○設 備 (株 )　 現場代 理人 ○○

電 話　 ０９６ －○ ○○ －○○ ○○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 ま で

○ ○ ： ○ ○ ～ ○ ○ ： ○ ○時  間  帯

を埋設しています

まわり道 450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間  工事区間

熊本市上下水道局

1 50Ｍ先水道工事中につきまわり

通行止
 工事区間

 迂回路

 保安さく

（参考）

①

②

③

④

⑤

⑥

まわり道450ｍ

道①～⑨をおまわり下さい。

 工事区間

１１００

１
４
０
０

２
５

０

１
５
０

８
５

熊本市上下水道局 １
０

０
７

０150Ｍ先水道工事中につきまわり

２０ １０

①

②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨

３
０
０

水道工事中③

１
５
０

４５０

（様式４）案内板

迂
回
標
示
補
助
板

（注） ③等の番号は、標識３の図中に

示す交差点番号を示す。

迂回路を設置する場合

ま
わ
り
道

案内標識様式４

１
０
ｍ

４０°

(1) 直進の場合の標示例

ま
わ
り
道

(2) 曲進の場合の標示例

１
０
ｍ

案内標識様式４

まわり道

 迂回路

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

１
９
５

１
２
０

余白２０
（端からライン中心まで）

ライン太さ５(青線)

３
０

０

８
３
０

４
８

０

１
１
０

２
８
０

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ライン太さ１０(黒線)

挨拶文(青地・白文字)

工事内容(工事内容記載例参照)

工事期間(当該工事場所の工事終了予定日・工事時間)

工事種別(水道工事・青地・白文字)

施工主体(課名・担当者名・電話番号)

施工業者(会社名・現場代理人名・電話番号)

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２５５ｐｔ　Ｗ＝１１０％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　４４０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字数により字幅縮小可(８０％まで)

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２３０ｐｔ
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　３７０ｐｔ　Ｗ＝１００％　行間＝５００ｐｔ

　文字：新ゴＭ　色：スミ　１３５ｐｔ　Ｗ＝１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＭ　色：スミ　１４５ｐｔ　Ｗ＝１００％

１０４０

Ｗ１１４０×Ｈ１４００㎜

９８０以内

１０４０

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

水　道　工　事

１
２

０

余白２０
（端からライン中心まで）

ライン太さ５(青線)

３
０

０

８
３

０

４
８

０

１
１
０

２
８
０

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ライン太さ１０(黒線)

工事期間(当該工事場所の工事終了予定日・工事時間)

工事種別(水道工事・青地・白文字)

施工主体(課名・担当者名・電話番号)

施工業者(会社名・現場代理人名・電話番号)

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２３０ｐｔ
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＭ　色：スミ　１３５ｐｔ　Ｗ＝１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＭ　色：スミ　１４５ｐｔ　Ｗ＝１００％

１０４０

Ｗ１１４０×Ｈ１４００㎜

１０４０

平成○○年○○月○○日まで

○○：○○～○○：○○時  間  帯

を埋設しています

１
７

０

９８０以内

水 道 管 の 修 理 跡 の

舗 装 復 旧 を
行っています 　文字：新ゴＢ　色：ブルー　３５０ｐｔ　Ｗ＝１００％　行間＝３８０ｐｔ

　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字数により字幅縮小可(８０％まで)
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字：新ゴＢ　色：ブルー　４２０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％

工事内容(工事内容記載例参照)
　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２７０ｐｔ　Ｗ＝８０～１００％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字
　文字数により字幅縮小可(８０％まで)

挨拶文(青地・白文字)
　文字：新ゴＢ　色：白ぬき　２５５ｐｔ　Ｗ＝１１０％
　※もしくは、それに相当する太さ、大きさの文字

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２２０ｐｔ　Ｗ＝１００％

　文字：新ゴＢ　色：ブルー　２４０ｐｔ　Ｗ＝１００％

ご 迷 惑 を お か け し ま す

２
５

０
２

０
２
０

Ｂ型

２０ ２０３００ ３００５００

１１００２０ ２０

Ｒ＝４０

夜　　 間２
５
０

１１００

Ａ型

２
０

１．５ｃｍ

２０

Ｒ＝４０

１
３

０

（様式２）昼夜間作業等標示板

１
３
０

【 工 事 標 示 板 】 ・・・国道の場合

※国道の交通保安施設については担当職員と協議を行うこと。

　また、詳細は平成18年4月19日付け国九整道管第9、10号道路部長通知に従う。

『平成○○年』を記載しない場合

工 事 中
ここより　　　　ｍ間

　 月　 日まで
（株）○○建設　ＴＥＬ　○○○－○○○○

熊本市上下水道局○○課　ＴＥＬ　○○○－○○○○

10
35

80
35

80
10

10
50

10
10

10
10

10
10

10
15
0

15
0

40
0

63
0

1100

水  道

50
15
0

50
10
0

50
50

18
0

50
30
0

50
10

10
10

10
35

熊本市上下水道局○○課　ＴＥＬ　○○○－○○○○

（株）○○建設　ＴＥＬ　○○○－○○○○

【 工 事 標 示 板 】・・・国道の場合

『平成○○年』を記載する場合

水  道
工  事  中

ここより　　　　ｍ間

平成○○年
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（様式１）工事標示板・２行もの

（様式１）工事標示板・３行もの

標準寸法

(単位㎜)

様　　式

及　　び

記　号

名　称 標示板（昼夜間水道工事）

⑤

発注者　　熊本市上下水道局　○○課　担当者○○

新しい水道管

水　道　工　事

電話　０９６－○○○－○○○○

施工者　○○設備(株)　現場代理人○○

電話　０９６－○○○－○○○○

ご 迷 惑 を お か け し ま す

平成○○年○○月○○日まで

○ ○：○ ○～○○ ：○○時 間  帯

を埋設しています

100

18
20

1140

(1)　色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文「水道工事」等の工
　 事種別については青地に白抜き文字とし、「新しい水道管を埋設して
　 います」等の工事内容、工事期間については青色文字。その他の文字
　 及び線は黒色、地は白色とする。
(2)　縁の余白は2cm、縁線の太さは1cm、区画線の太さは0.5cmとする。
(3)　工事期間、時間帯については、交通上支障を与える実際の期間のう
　 ち、工事終了日、工事時間帯を表示するものとする。
(4)　高輝度反射式または同等以上のものとする。

注
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段　差　予　告　板

⑭

(1)　50ｍから150ｍ手前に設置する。
(2)　高輝度反射式とする。

(5)　転倒しないように留意して設置すること。

(3)　転倒しないように留意して設置すること。

昼　　　　　間夜

夜

（様式３）迂回標示板

昼　　　　　間

令和
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建設工事公衆災害防止対策要綱 ［土木工事編］（令和元年 9 月） 

（抜粋） 

第 1 章 総 則 

 

 

第 1 （目 的） 

この要綱は、土木工事の施工にあたって、当該工事の関係者以外の第三者（以下「公衆」という。）に対

する生命、身体及び財産に関する危害並びに迷惑（以下「公衆災害」という。）を防止するために必要な計

画、設計及び施工の基準を示し、もって土木工事の安全な施工の確保に寄与することを目的とする。 

 

第 2 （適 用） 

この要綱は、公衆に関わる区域で施工する土木工事（以下単に「土木工事」という。）に適用する。 

2. 起業者及び施工者は、土木工事にあたっては、公衆災害を防止するために、この要綱の各項目を遵守しな

ければならない。ただし、この要綱において起業者が行うこととされている内容について、契約の定めると

ころにより施工者が行うことを妨げない。 

 

第 3 （工法の選定） 

起業者又は施工者は、土木工事の計画、設計及び施工にあたって、公衆災害の防止のため、必要な調査を

実施し、関係者法令を遵守して、安全性等を十分検討した有効な工法を選定しなければならない。 

 

第 4 （工 期） 

起業者は、土木工事の工期を定めるにあたっては、この要綱に規定されている事項が十分に守られるよう

に配慮しなければならない。 

 

第 5 （公衆災害防止対策経費） 

起業者は、工事を実施する地域の状況を把握した上、この要綱に基づいて必要となる措置をできるだけ具

体的に明示し、その経費を工事金額のなかに計上しなければならない。 

 

第 6 （現場組織体制） 

施工者は、土木工事に先立ち、当該土木工事の現場の立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に応じ

た適切な人材を配置し、指導命令系統の明確な現場組織体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使

用機器材の特徴等の留意点について周知させるものとする。 

2. 施工者は、複数の請負関係のもとで工事を行う場合には、特に全体を統括するより、安全施工の実現に努

めなければならない。 

 

第 7 （隣接工事との調整） 

起業者及び施工者は、他の建設工事に隣接輻輳して土木工事を施工する場合には、公衆災害に係わる事項

について、連絡調整を行うものとする。 

 

第 8 （付近住居者等への周知） 

起業者及び施工者は、土木工事の施工にあたっては、あらかじめその工事の概要を付近の居住者等に周知

させ、その協力を求めなければならない。 
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2. 施工者は、土木工事の施工にあたっては、起業者と連絡を密にし、付近の居住者等の公衆災害防止に対す

る意向を十分考慮しなければならない。 

なお、交通規制を伴う場合は、通行者の通行をできるだけ妨げないようにするとともに、規制状況の広報

に努めなければならない。 

 

第 9 （事故発生時の措置と原因調査） 

土木工事の施工により事故が発生し、公衆に危害を及ぼした場合には、その起業者及び施工者は、直ちに

応急措置及び関係機関への連絡を行うとともに、速やかにその原因を調査し、類似の事故が発生しないよう

措置しなければならない。 

 

 

第 2 章 作 業 場 

 

第 10 （作業場の区分） 

施工者は、土木工事を施工するにあたって作業し、材料を集積し、又は機械類を置く等工事のために使用

する区域（ 以下 「作業場」という。）を周囲から明確に区分し、この区域以外の場所を使用してはならな

い。 

2. 施工者は、公衆が誤って作業場に立ち入ることのないよう、固定さく又はこれに類する工作物を設置しな

ければならない。 

ただし、その工作物に代わる既設のへい、さく等があり、そのへい、さく等が境界を明らかにして、公衆

が誤って立ち入ることを防止する目的にかなうものである場合には、そのへい、さく等をもって代えること

ができるものとする。 

また、移動を伴う道路維持修繕工事、軽易な埋設工事等において、移動さく、道路標識、標示板、保安灯、

セイフティコーン等で十分確保される場合には、これをもって代えることができるものとする。 

3. 前項のさく等は、その作業場を周囲から明確に区分し、公衆の安全を図るものであって、作業環境と使用

目的によって構造を決定すべきものであるが、特に風等により転倒しないように十分安定したものでなけれ

ばならない。 

 

第 11 （さくの規格、寸法） 

固定さくの高さは 1.2 メートル以上とし、通行者（自動車等を含む。）の視界を妨げないようにする必要

がある場合は、さくの上の部分を金網等で張り、見通しをよくするものとする。 

2. 移動さくは、高さ 0.8 メートル以上１メートル以下、長さ１メートル以上 1.5 メートル以下で、支柱の上

端に幅 15センチメートル程度の横板を取り付けてあるものを標準とし、公衆の通行が禁止されていることが

明らかにわかるものであって、かつ、容易に転倒しないものでなければならない。 

また、移動さくの高さが１メートルとなる場合は、金網等を張り付けるものとする。 

 

第 12 （さくの彩色） 

固定さくの袴部分及び移動さくの横板部分は、黄色と黒色を交互に斜縞に彩色（反射処理）するものとし、

彩色する各縞の幅は 10 センチメートル以上 15 センチメートル以下、水平との角度は 45 度を標準とする。 

ただし、袴及び横板の３分の２以下の部分に黄色又は白色で彩色した箇所を設け、この部分に工事名、起

業者名、施工者名、公衆への注意事項等を記入することはさしつかえない。 

 

第 13 （移動さくの設置及び撤去方法） 
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施工者は、移動さくを連続して設置する場合には、原則として移動さくの長さを越えるような間隔をあけ

てはならず、かつ移動さく間には保安灯又はセイフティコーンを置き、作業場の範囲を明確にしなければな

らない。 

2. 施工者は、移動さくを屈曲して設置する場合には、その部分は間隔をあけてはならない。また、交通流に

対面する部分に移動さくを設置する場合は、原則としてすりつけ区間を設け、かつ間隔をあけないようにし

なければならない。 

3. 施工者は、歩行者及び自転車が移動さくに沿って通行する部分の移動さくの設置にあたっては、移動さく

の間隔をあけないようにし、又は移動さくの間に安全ロープ灯を張ってすき間のないように措置しなければ

ならない。 

4. 施工者は、移動さくの設置及び撤去にあたっては、交通の流れを妨げないよう行わなければならない。 

 

第 14 （作業場への車両の出入り） 

施工者は、道路上に作業場を設ける場合、原則として、交通流に対する背面から車両を出入りさせなけれ

ばならない。 

ただし、周囲の状況等によりやむを得ない場合においては、交通流に平行する部分から車両を出入りさせ

ることができる。この場合においては、交通誘導員を配置し、できるだけ一般車両の通行を優先するととも

に公衆の通行に支障を与えないようにしなければならない。 

 

第 15 （作業場内の工事用車両の駐車） 

施工者は、道路上に設置した作業場内に、原則として、作業に使用しない車両を駐車させてはならな 

い。 

また、作業に使用する作動中の車両にあっては、やむを得ない場合を除き、運転手を当該車両に常駐させな

ければならない。 

 

第 16 （作業場の出入口） 

施工者は、作業の出入口には、原則として、引戸式の扉を設け、作業に必要のない限り、これを閉鎖して

おくとともに、公衆の立入りを禁ずる標示板を掲げなければならない。ただし、車両の出入りが頻繁なとき

は扉を開放しておくことができるが、その間、必ず見張員を配置し、出入りする車両の誘導にあたらせなけ

ればならない。 

2. 施工者は、作業場に出入りする車両等が、道路構造物及び交通安全施設等に損傷を与えることのないよう

注意しなければならない。損傷させた場合には、直ちに当該管理者に報告し、その指示により復旧しなけれ

ばならない。 

 

 

第 3 章  交 通 対 策 

 

第 17 （道路標識等） 

起業者及び施工者は、道路敷に又は道路敷に接して作業場を設けて土木工事を施工する場合には、工事に

よる一般交通への危険及び渋滞の防止、歩行者の安全等を図るため、事前に道路状況を把握し、交通の処理

方法について検討の上、道路管理者及び所轄警察署長の指示するところに従い、道路標識、区間線及び道路

標示に関する命令（令和 5 年 3 月内閣府・国土交通省令第 1 号）及び道路工事現場における標示施設等の設

置基準（国道利第 37 号 国道国防第 205 号 平成 18 年 3 月）による道路標識、標示板等で必要なものを設置

しなければならない。 
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2. 施工者は、工事用の諸施設を設置するにあたって必要がある場合は、周囲の地盤面から高さ 0.8 メートル

以上２メートル以下の部分については、通行者の視界を妨げることのないよう必要な措置を講じなければな

らない。 

 

第 18 （保安灯） 

施工者は、道路上において又は道路に接して土木工事を夜間施工する場合には、道路上又は道路に接する

部分に設置したさく等に沿って、高さ１メートル程度のもので夜間 150 メートル前方から視認できる光度を

有する保安灯を設置しなければならない。 

この場合、設置間隔は、交通流に対面する部分では２メートル程度、その他の道路に面する部分では４メ

ートル以下とし、囲いの角の部分については特に留意して設置しなければならない。 

 

第 19 （遠方よりの工事箇所の確認） 

施工者は、交通量の特に多い道路上において土木工事を施工する場合には、遠方からでも工事箇所が確認

でき、安全な走行が確保されるよう、保安施設を適切に設置しなければならない。 

このため、第 17（道路標識等）及び第 18（保安灯）に規定する道路標識及び保安灯の設置に加えて、作

業場の交通流に対面する場所に工事中であることを示す標示板（原則として内部照明式）を設置するものと

する。 

さらに、必要に応じて夜間 200 メートル前方から視認できる光度を有する回転式か点滅式の黄色又は赤色

の注意灯を、当該標示板に近接した位置に設置しなければならない。 

2. 前項の場合において、当該標示板等を設置する箇所に近接して、高い工事用構造物等があるときは、これ

に標示板等を設置することができる。 

3. 施工者は、工事を予告する道路標識、標示板等を、工事箇所の前方 50メートルから 500メートルの間の路

側又は中央帯のうち視認しやすい箇所に設置しなければならない。 

 

第 20 （作業場付近における交通の誘導） 

施工者は、道路上において土木工事を施工する場合には、道路管理者及び所轄警察署長の指示を受け、作

業場出入口等に必要に応じて交通誘導員を配置し、道路標識、保安灯、セイフティコーン又は矢印板を設置

する等、常に交通の流れを阻害しないよう努めなければならない。 

なお、交通量の少ない道路にあっては、簡易な自動信号機によって交通の誘導を行うことができる。 

また、近接して他の工事が行われる場合には、施工者間で交通の誘導について十分な調整を行い、交 

通の安全の確保を図らなければならない。 

 

第 21 （まわり道） 

起業者及び施工者は、土木工事のために一般の交通を迂回させる必要がある場合においては、道路管理者

及び所轄警察署長の指示するところに従い、まわり道の入口及び要所に運転者又は通行者に見やすい案内用

標示板等を設置し、運転者又は通行者が容易にまわり道を通過し得るようにしなければならない。 

 

第 22 （車両交通のための路面維持） 

施工者は、道路を掘削した箇所を車両の交通の用に供しようとするときは、埋戻したのち、原則として、

仮舗装を行い、又は覆工を行う等の措置を講じなければならない。この場合、周囲の路面との段差を生じな

いようにしなければならない。 

やむを得ない理由で段差が生じた場合は、５パーセント以内の勾配ですりつけるものとし、施工上すりつ

けが困難な場合には、標示板等によって通行車両に予知させなければならない。 
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2. 施工者は、道路敷において又は道路敷に接して工事を行う場合で、特に地下掘進工事を行うときは、路面

の変状観測を行うものとし、必要に応じ、本省各項に規定する設置を講じなければならない。 

 

第 23 （車道幅員） 

起業者及び施工者は、土木工事のために一般の交通の用に供する部分の通行を制限する必要のある場合に

おいては、道路管理者及び所轄警察署長の指示に従うものとし、特に指示のない場合は、次の各号に掲げる

ところを標準とする。 

一制限した後の道路の車線が１車線となる場合にあっては、その車道幅員は３メートル以上とし、２車線

となる場合にあっては、その車道幅員は 5.5 メートル以上とする。 

二制限した後の道路の車線が１車線となる場合で、それを往復の交互交通の用に供する場合において 

は、その制限区間はできるだけ短くし、その前後で交通が渋滞することのないように措置するとともに、必

要に応じて交通誘導員等を配置する。 

 

第 24 （歩行者対策） 

起業者及び施工者は、第 23（車道幅員）に規定する場合において、歩行者が安全に通行し得るために歩行

者用として別に幅 0.75メートル以上、特に歩行者の多い箇所においては幅 1.5メートル以上の通路を確保し

なければならない。 

この場合、車両の交通の用に供する部分との境には第 11（さくの規格、寸法）から第 13（移動さくの設

置及び撤去方法）までの規定に準じてすき間なく、さく等を設置する等歩行者通路を明確に区分するととも

に、歩行に危険のないよう路面の凹凸をなくし、必要に応じて段階等を設けておかなければならない。 

 

第 25 （通路の排水） 

施工者は、土木工事の施工に当たり、一般の交通の用に供する部分について、雨天等の場合でも通行に支

障がないよう、排水を良好にしておかなければならない。 

 

第 26 （高い構造物等及び危険箇所の照明） 

施工者は、道路上に又は道路に近接して杭打機その他の高さの高い工事用機械類若しくは構造物を設置し

ておく場合又は工事のため一般の交通にとって危険が予想される箇所がある場合においては、それらを白色

照明灯で照明し、それらの所在が容易に確認できるようにしなければならない。 

2. 前項の場合において、照明装置は、その直射光が通行者の眼を眩惑しないようにしなければならない。 

 

第 27 （施設の維持等） 

起業者及び施工者は、第２章及び本章の規定に基づいて必要な施設を設置したときは、それらの施設が十

分に機能を発揮するように維持するとともに、標示板等が、道路標識等の効果を妨げることないように注意

しなければならない。 

 

 

第 4 章 軌道等の保全 

 

第 28 （軌道経営者との事前協議） 

起業者は、軌道敷内又は軌道敷に近接した場所で土木工事を施工する場合においては、あらかじめ軌道経

営者と協議して、工事中における軌道の保全方法につき、次の各号に掲げる事項について決定しなければな

らない。 

一 軌道経営者に委託する工事の範囲 
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二 工事中における軌条、架線等に支持方法 

三 工事中における軌道車両の通行に関する規制及び規制を実施するための具体的方法 

四 軌道車両の通行のために必要な工事施工の順序及び方法並びに作業時間等に関する規制及び規制を実

施するための具体的方法 

五 工事中軌条、架線等の取りはずしを行う必要の有無及び必要ある場合の取りはずし方法、実施時間等 

六 相互の連絡責任者及び連絡方法 

七 その他、軌道保全に関して必要な事項 

八 前各号の事項に関して、変更の必要が生じた場合の具体的措置 

 

第 29 （軌道施設等の仮移設等） 

起業者は、土木工事に関して軌条、停留場、安全地帯等の軌道施設等の仮移設等が必要となる場合におい

ては、あらかじめ軌道経営者、道路管理者及び所轄警察署長と協議しなければならない。 

 

第 30 （協議事項の周知及び遵守） 

起業者は、第 28（軌道経営者との事前協議）及び第 29（軌道施設等の仮移設等）の規定に基づく協議に

より決定された事項を、施工者に周知徹底させなければならない。 

2. 施工者は、第 28（軌道経営者との事前協議）及び第 29（軌道施設等の仮移設等）の規定に基づいて決定

された事項を遵守し、疑問の生じた場合には、その事項について起業者に確認しなければならない。 

 

第 31 （絶縁工） 

起業者及び施工者は、軌道帰線から１メートル以内の箇所に、金属製の管路等を埋設する等の場合におい

ては、軌道経営者の支持に従い絶縁工を施さなければならない。 

 

第 32 （鉄道） 

起業者は、鉄道敷内又は鉄道敷に近接した場所で土木工事を施工する場合においては、鉄道経営者に委託

する工事の範囲及び鉄道保全に関して必要な事項を鉄道経営者と協議しなければならない。 

 

 

第 5 章 埋 設 物 

 

第 33 （保安上の事前措置） 

起業者は、土木工事の埋設の設計にあたっては、工事現場、工事用の通路及び工事現場に近接した地域に

ある埋設物について、埋設物の管理者の協力を得て、位置、規格、構造及び埋設年次を調査し、その結果に

基づき埋設物の管理者及び関係機関と協議確認の上、設計図書にその埋設物の保安に必要な措 

置を記載して施工者に明示しなければならない。 

 

第 34 （立会） 

起業者は、埋設物の周辺で土木工事を施工する場合において、第 33（保安上の事前措置）に規定する調査

を行うにあたっては、原則として、各種埋設物の管理者に対して埋設物の種類、位置（平面、深さ）等の確

認のため、第 36（埋設物の確認）の規定により立会を求めなければならない。ただし、各種埋設物の状況が

あらかじめ明らかである場合はこの限りではない。 

 

第 35 （保安上の措置） 
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起業者又は起業者からの埋設物の保安に必要な措置を行うように明示を受けた施工者は、埋設物に近接し

て土木工事を施工する場合には、あらかじめその埋設物の管理者及び関係機関と協議し、関係法令等に従い、

工事施工の各段階における保安上の必要な措置、埋設物の防護方法、立会の有無、緊急時の連絡先及びその

方法、保安上の措置の実施区分等を検定するものとする。 

2. 起業者が前項の規定により決定し、施工者に通知したときは、施工者は決定事項を厳守しなければならな

い。 

第 36 （埋設物の確認） 

起業者又は施工者は、埋設物が予想される場所で土木工事を施工しようとするときは、施工に先立ち、埋

設物管理者等が保管する台帳に基づいて試掘等を行い、その埋設物の種類、位置（平面・深さ）、規格、構

造等を原則として目視により確認しなければならない。 

なお、起業者又は施工者は、試掘によって埋設物を確認した場合においては、その位置等を道路管理者及

び埋設物の管理者に報告しなければならない。この場合、深さについては、原則として標高によって標示し

ておくものとする。 

2. 施工者は、工事施工中において、管理者の不明な埋設物を発見した場合、埋設物に関する調査を再度行い、

当該管理者の立会を求め、安全を確認した後に処置しなければならない。 

 

第 37 （布堀り及びつぼ堀り） 

施工者は、道路上において土木工事のために杭、矢板等を打設し、又は穿孔等を行う必要がある場合にお

いては、埋設物のないことがあらかじめ明確である場合を除き、埋没物の予想される位置を深さ２メートル

程度まで試掘を行い、埋設物の存在が確認されたときは、布掘り又はつぼ掘りを行ってこれを露出させなけ

ればならない。 

 

第 38 （露出した埋設物の保安維持等） 

施工者は工事没理物が露出した場合においては、第 35（保安上の措置）の規定に基づく協議により定めら

れた方法によって、これらの没理物を維持し、工事中の損傷及びこれによる公衆災害を防止するために万全

を期するとともに、協議によって定められた保安上の措置の実施区分に従って、常に点検等を行わなければ

ならない。 

なお、露出した埋設物には、物件の名称、保安上の必要事項、管理者の連絡先等を記載した表示板を取り

付ける等により、工事関係者等に対し注意を喚起しなければならない。 

2. 露出した埋設物がすでに破損していた場合において、施工者は、直ちに起業者及びその埋設物の管理者に

連絡し、修理等の措置を求めなければならない。 

3. 施工者は、露出した埋設物が埋め戻した後において破損するおそれのある場合には、起業者及び埋設物の

管理者と協議の上、適切な措置を行うことを求め、工事終了後の事故防止について十分注意しなければなら

ない。 

4. 施工者は、第１項の規定に基づく点検等の措置を行う場合において、埋設物の位置が堀削床付け面より高

い等通常の位置からの点検等が困難な場合には、あらかじめ起業者及びその埋設物管理者と協議の上、点検

等のため通路を設置しなければならない。 

ただし、作業のための通路が点検のための通路として十分利用可能な場合にはこの限りではない。 

 

第 39 （近接位置の堀削） 

施工者は、埋設物に近接して堀削を行う場合には、周囲の地盤のゆるみ、沈下等に十分注意するとともに、

必要に応じて埋設物の補強、移設等について、起業者及びその埋設物の管理者とあらかじめ協議し、埋設物

の保全に必要な措置を講じなければならない。 
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第 40 （火 気） 

施工者は、可燃性物質の輸送管等の埋設物の付近において、溶接機，切断機等火気を伴う機械器具を使用

してはならない。 

ただし、やむを得ない場合において、その埋設物の管理者と協議の上、周囲に可燃性ガス等の存在しない

ことを検知等によって確認し、熱遮へい装置等埋設物の保安上必要な措置を講じたときにはこの限りではな

い。 

 

 

第 6 章 土 留 工 

 

第 41 （土留工を必要とする堀削） 

起業者又は施工者は、地盤を堀削する場合においては、堀策の深さ、堀削を行っている期間、当該工事区

域の土質条件、地下水の状況、周辺地域の環境条件等を総合的に勘案して、土留工の型式を決定し、安全か

つ確実に工事が施工できるようにしなければならない。 

この場合、切取り面にその箇所の土質に見合った勾配を保って堀削できる場合を除き、堀削の深さが 1.5

メートルを越える場合には、原則として、土留工を施すものとする。また、堀削の深さが４メートルを超え

る場合、周辺地域への影響が大きいことが予想される場合等重要な仮設工事においては、親杭横矢板、鋼矢

板等を用いた確実な土留工を施さなければならない。 

 

第 42 （土質調査） 

起業者は、重要な仮設工事を行う場合においては、既存の資料等により工事区域の土質状況を確認すると

ともに、必要な土質調査を行い、その結果に基づいて土留工の設計、施工方法等の検討等を行うものとする。 

 

第 43 （土留工の構造） 

土留工の安定に関する設計計算は、学会その他で技術的に認められた方法及び基準に従い、施工期間中に

おける降雨等による条件の悪化を考慮しておこなわなければならない。また、土留工の構造は、その計算結

果を十分満足するものでなければならない。 

第 44 （杭、鋼矢板等の打設工程） 

施工者は、道路において杭、鋼矢板を打設するために先行する布堀りを行う場合には、その布掘りの工程

の範囲は、杭、鋼矢板等の打設作業の工程の範囲において必要最小限にとどめ、打設後は速やかに埋め戻し、

念入りに締め固めて従前の機能を維持し得るように表面を仕上げておかなければならない。 

なお、杭、鋼矢板等の打設に際しては、周辺地域への環境対策についても配慮しなければならない。 

 

第 45 （鋼矢板等の適用） 

起業者又は施工者は、堀削予定箇所の土質が軟弱で、地下水位が高い等好ましくない条件のもとで工事を

行う場合においては、鋼矢板による土留工法又はこれと同時以上の安全を有する土留工法を採用しなければ

ならない。 

 

第 46 （杭、鋼矢板等の根入れ） 

杭、鋼矢板等の根入れ長は、安定計算、支持力の計算、ボイリングの計算及びヒービングの計算により決

定するものとする。この場合、重要な仮設工事にあっては、原則として根入れ長は、杭の場合においては、

1.5 メートル、鋼矢板等の場合においては 3.0 メートルを下回ってはならない。 

 

第 47 （軟弱地盤対策） 
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起業者又は施工者は、削掘基盤付近の地盤が沈下、移動又は隆起するおそれがある場合においては、土留

壁の根入れ長の増加、底切りばりの設置、地盤改良等適切な措置を講ずるとともに、工程及び工法について

安全が確保できるように配慮しなければならない。 

 

第 48 （親杭横矢板） 

重要な仮設工事に用いる親杭横矢板は、次の各号に掲げるところを標準とする。 

一 土留杭は、Ｈ―300 を最小部材とする。 

二 土留板は、所要の強度を有する木材で最小厚を３センチメートルとし、その両端が、４センチメー

トル上（当該土留板の板厚が４センチメートルを超えるときには当該板厚以上）土留杭のフランジに

かかる長さを有するものとする。 

2. 施工者は、土留板を堀削後速やかに堀削土壁との間にすき間のないようにはめ込まなければならない。ま

た、土壁との間にすき間ができたときは裏込め、くさび等ですき間のないように固定しなければならない。 

 

第 49 （鋼矢板の寸法） 

重要な仮設工事に用いる鋼矢板は、Ⅲ型以上を標準とする。 

 

第 50 （腹おこし） 

施工者は、腹おこしの施工にあたっては、土留杭又は、鋼矢板等は十分密着するようにし、すき間を生じ

たときはパッキング材等で土留からの荷重を均等に受けられるようにするとともに、受け金物、吊り下げワ

イヤー等によって支持し、振動その他により落下することのないようにしなければならない。 

2. 重要な仮設工事にあっては、次の各号に掲げるところを標準とする。 

一 腹おこしは、Ｈ―300 を最小部材とし、継手間隔６メートル以上とする。 

二 腹おこしの垂直間隔は、３メートル程度とし、土留杭又は鋼矢板等の頂部から１メートル程度以内

のところに、第１段の腹おこしを施すものとする。 ただし、覆工を要する部分にあって受桁がある場

合においては、第１段の腹おこしは、土留杭又は鋼矢板等の頂部から１メートルを超えるところに施

すことを妨げない。 

 

第 51 （切りばり） 

施工者は、切りばりを施工するにあたっては、切りばりを腹おこしの間に接続し、ジャッキ等をもって堅

固に締めつけるとともに、ゆるみ等を生じても落下することのないよう中間杭、ボルト等によって支持しな

ければならない。 

2. 施工者は、切りばりに、腹おこしからくる土圧以外の荷重が加わるおそれがある場合、又は荷重をかける

必要のある場合においては、それらの荷重に対して必要な補強措置を講じなければならない。 

3. 施工者は、切りばりには、座屈のおそれがないよう十分な断面と鋼性を有するものを使用しなければなら

ない。 

4.  施工者は、切りばりには、原則として継手を設けてはならない。ただし、堀削幅が大きい等やむを得な

い場合においては、次の各号に掲げるところにより継手を設けることができるものとする。 

一 切りばりの継手は、十分安全な強度をもつ突合せ継手とし、座屈に対しては、水平継材、垂直継材

又は中間杭で切りばり相互を緊結固定すること。 

二 中間杭を設ける場合は、中間杭相互にも水平結材を取り付け、これに切りばりを緊結固定すること。 

三 一方向切りばりに対して、中間杭を設ける場合においては、中間杭の両側に腹おこしに準ずる水平

連結材を緊結し、この連結材と腹おこしの間に切りばりを接続すること。 

四 二方向切りばりに対して中間杭を設ける場合には、切りばりの交点に中間杭を設置して、両方の切

りばりを中間杭に緊結すること。 
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5. 重要な仮設工事にあたっては、次の各号に掲げるところを標準とする。 

一 切りばりは、Ｈ―300 を最小部材とする。 

二 切りばりは、水平間隔５メートル以下、垂直間隔３メートル程度にし、堀削に従って速やかに取り

付けなければならない。  ただし、切りばりの設置間隔については、大規模な地下堀削工事等におい

て、計算等によりその安全性が確認された場合はこの限りではない。 

 

第 52 （杭、鋼矢板等の変形等） 

施工者は、打設した杭、鋼矢板等が不測の障害物等のために変形し又は貫入しなかった場合においては、

所期の目的にかなうよう適宜補強しなければならない。 

 

第 53 （鋼矢板等の欠損部） 

起業者又は施工者は、鋼矢板等連続性の土留壁が埋設物等のために欠損部を生じた場合においては、その

土留壁と同等以上の安全性を有する補強工法を採用し、欠損部が弱点となることのないように慎重に施工し

なければならない。 

 

第 54 （土留工の管理） 

施工者は、土留工を施してある間は常時点検を行い、土留用部材の変形、その緊結部のゆるみ等の早期発

見に努力し、事故防止に努めなければならない。また、必要に応じて施工者は、測定計器を使用し、土留工

に作用する荷重、変位等を測定し、安全を確認しながら施工しなければならない。 

2. 施工者は、土留工を施してある間、必要がある場合は、定期的に地下水位、地盤沈下又は移動を観測して

これを記録し、地盤の隆起、沈下等異常が発生したときは埋設物の管理者等に連絡し、保全上の措置を講ず

るとともに、その旨を起業者その他関係者に通知しなければならない。 

 

 

第 7 章 覆 工 

 

第 55 （設計荷重及び許容応力） 

起業者及び施工者は、土木工事の施工区域又はこれに隣接した区域における路面覆工の設計にあたっては、

当該設置場所の管理者が必要と認める設計荷重及び主要材料の許容応力度等を用いなければならない。 

 

第 56 （覆工板） 

施工者は、覆工には、原則として、ずれ止めのついた鋼製又はコンクリート製覆工板等を使用するものと

する。 

この場合、覆工した部分の換気に留意しなければならない。 

 

第 57 （覆工部の表面） 

施工者は、段差を生じないように覆工板を取り付けなければならない。やむを得ず段差が生ずるときは、

適切にすりつけを行わなければならない。 

2. 施工者は、各覆工板の間にすき間を生じないように覆工板を取り付けなければならない。 

 

第 58 （取付け部） 

施工者は、覆工部と道路部とが接する部分については、アスファルト・コンクリート等でそのすき間を充

填するとともに、表面の取付けについては第 22（車両交通のための路面維持）の規定に準じて行わなければ

ならない。 
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また、覆工部の端部は、路面の維持を十分行わなければならない。 

 

第 59 （小部分の短期間工事） 

施工者は、布堀り、つぼ堀り等で極めて 小部分を一昼夜程度の短期間で堀削する場合においては、原則

として埋戻しを行い、交通量に応じた仮復旧を行わなければならない。 

なお、橋面等の小規模工事でやむを得ず鉄板により覆工を行う場合は、滑止めのついた鉄板を用いること

とし、鉄板のすりつけに留意するとともに、鉄板の移動が生じないようにしなければならない。 

 

第 60 （滑止め） 

施工者は、覆工板に鋼製のものを使用する場合においては、滑止めのついたものでなければならない。 

 

第 61 （覆工板の取付け） 

施工者は、覆工板の取付けにあたっては、通行車両によるはね上がりや車両の制動に伴う水平方向等の移

動を生じないようにしなければならない。 

 

第 62 （覆工板の支承部） 

受桁の覆工板支承部は、覆工板が破損しないよう十分支持面をとらなければならない。 

 

第 63 （覆工板の受桁） 

施工者は、覆工板の受桁は、原則として、鋼製のものを使用し、埋設物の吊桁を兼ねてはならない。 

2. 前項の受桁は、所要の強度を有するとともに、活荷重による中央部のたわみは、原則として最大スパンの

400 分の１以下で、かつ、2.5 センチメートル以下としなければならない。 

3. 施工者は、路面勾配がある場合は、荷重が正確に受桁に伝わる構造とし、また、受桁の転倒防止のための

補強を行わなければならない。 

 

第 64 （覆工板の受桁の支承部） 

施工者は、覆工板の受桁を、その両端及び必要ある場合は、中間点において沈下及び移動のないように堅

固に固定しなければならない。 

2. 前項の場合において、固定する部分の荷重を土留杭、鋼矢板、中間杭等で支持させようとするときは、そ

の土留杭等の列の頂部に溝型鋼、山型鋼等を緊結し、その溝型鋼等に受桁を固定するものとする。土留杭が

木又はコンクリート製のものである場合においては、桁の両端を地山の中に埋め込む等適切な方法を講じな

ければならない。 

3. 前項の溝型鋼等は、土留杭、鋼矢板、中間杭等に緊結し、受桁からくる荷重をなるべく多数の土留杭等に

分布するよう処置しなければならない。 

 

第 65 （覆工部の出入口） 

施工者は、覆工部の出入口を道路敷地内に設ける場合においては、原則として作業場に設けることとし、

やむを得ず作業場以外に設ける場合には、歩行者等に迷惑を及ぼさない場所に設けなければならない。 

2. 施工者は、地下への出入口の周囲には、高さ 1.2 メートル程度の堅固な囲いをし、確認し得るよう彩色、

照明を施さなければならない。この場合における彩色は、第 12（さくの彩色）の規定に準ずるものとする。 

3. 施工者は、前項の囲いの出入口の扉は、出入り時以外に常に閉鎖しておかなければならない。 

 

第 66 （資器材等の搬入） 
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施工者は、資器材等の搬入等に当り、覆工板の一部をはずす場合においては、必ずその周囲に移動さく等

を設けるとともに、専任の誘導員を配置して関係者以外の立入りを防止し、夜間にあっては照明を施さなけ

ればならない。 

2. 施工者は資器材等の搬入等の作業が終了したときは、速やかに覆工板に復元しなければならない。 

 

第 67 （維持管理） 

施工者は、覆工部については、保安要員を配置し、常時点検してその機能維持に万全を期するとともに、

特に次の各号に注意しなければならない。 

一 覆工板の摩耗、支承部における変形等による強度の低下に注意し、所要の強度を保つよう維持点検

すること。 

二 滑止め加工のはく離、滑止め突起の摩滅等による機能低下のないよう維持点検すること。 

三 覆工板のはね上がりやゆるみによる騒音の発生、冬期の凍結及び振動による移動についても維持点

検すること。 

四 覆工板の損傷等による鋼管に備え、常に予備覆工板を資材置場等に用意しておくこと。 

 

 

第 8 章 補助工法 

 

第 68 （補助工法の採用） 

起業者又は施工者は、事前調査の結果、堀削に際して地盤が不安定で施工が困難であり、又は堀削が周辺

地盤及び構造物に影響を及ぼすおそれのある場合は、薬液注入工法、地下水位低下工法、地盤改良工法等の

適切な補助工法を用い、地盤の安定を図らなければならない。 

 

第 69 （事前調査及び補助工法の選定） 

起業者又は施工者は、補助工法を用いる場合は、あらかじめ周辺地域の地盤構成、埋設物、地下水位、公

共用水域、井戸、隣接地下構造物等についての事前調査をおこなわなければならない。 

2. 起業者又は施工者は、補助工法の選定にあたっては、前項の事前調査の結果に基づき、施工条件、環境条

件、安全性、工程等に留意し、適切な補助工法を選定しなければならない。 

 

第 70 （薬液注入工法） 

起業者及び施工者は、薬液注入工法を用いる場合においては、使用する薬液、薬液の保管、注入作業管理、

排出水等の処置、堀削土及び残材の処分方法、周辺の地下水、公共用水域等の水質の監視等について、薬液

注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針（昭和 49年建設省官技発第 160号）及び薬液注入工事に関

わる施工管理について（平成２年技調発第 188 号）の定めるところに従わなければならない。 

2. 施工者は、注入圧力及び注入量を常時監視するとともに、周辺地域の地表面及び構造物の変状、地下水位

及び水質の変化等を定期的に測定し、これらの異常の有無を監視しなければならない。 

この場合において、異常が認められ、周辺に危害を及ぼすおそれが生じたときは、施工者は、直ちに注入

を中止し、起業者と協議の上、その原因を調査し、保全上の措置を講じなければならない。 

 

第 71 （地下水位低下工法） 

起業者又は施工者は、地下水位低下工法を用いる場合は、地下水位、可能水位低下深度、水位低下による

周辺の井戸及び公共用水域等への影響並びに周辺地盤、構造物等の沈下に与える影響を十分検討、把握しな

ければならない。 
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2. 施工者は、地下水位低下工法の施工期間を通して、計画の地下水位を保つために揚水量の監視、揚水設備

の保守管理及び工事の安全な実施に必要な施工管理を十分行わなければならない。特に必要以上の揚水をし

てはならない。 

3. 施工者は、揚水した地下水の処理については、周辺地域への迷惑とならないように注意しなければならな

い。 

なお、排水の方法等については、第 74（排水の処理）の規定によらなければならない。 

4. 施工者は、施工期間を通して、工場現場及び周辺地域の地下水位並びに地表面、構造物等の変状を定期的

に測定することにより、異常の有無を監視しなければならない。周辺に危害を及ぼすおそれが認められたと

きは、施工者は、起業者と協議し、直ちに原因の調査及び保全上の措置を講じた後に、より安全な工法の検

討を行わなければならない。 

 

第 72 （地盤改良工法） 

施工者は、地盤改良工法を用いる場合において、土質改良添加剤の運搬・保管及び地盤への投入・混合に

際しては、周辺への飛散、流出等により周辺環境を損なうことのないように留意しなければならない。 

2. 施工者は、危険物に指定される土質改良添加剤を用いる場合においては、消防法等に定めるところに従っ

てこれを取扱い、公衆への迷惑を及ぼすことのないように留意しなければならない。 

3. 施工者は、施工中においては、近接地盤の隆起や側方変位を測定しなければならない。 周辺に危害を及

ぼすような地盤の変状が認められた場合は作業を中止し、施工者は、起業者と協議の上、原因の調査及び保

全上の措置を講じなければならない。 

 

 

第 9 章 湧水等の処理 

 

第 73 （湧水及び漏水） 

起業者及び施工者は、堀削箇所内に多量の湧水又は漏水、土砂の流出、地盤のゆるみ等により、周辺への

影響が生ずるおそれのある場合には、その箇所に第８章に規定する薬液注入工法等を採用し、安全の確保に

努めなければならない。 

 

第 74 （排水の処理） 

施工者は、堀削工事を行うにあたっては、必要に応じて堀削箇所内に排水溝を設けなければならない。特

に河川あるいは下水道等に排水する際には、水質の調査を行った後、排水するものとし、事前に、河川法、

下水道法等の規定に基づき、当該管理者に届出を提出し、あるいは許可を受けなければならない。 

なお、土粒子を含む水のくみ上げにあたっては、少なくとも、沈砂・ろ過施設等を経て排水しなければな

らない。 

 

 

第 10 章 建設副産物の処理 

 

第 75 （建設副産物の処理） 

建設副産物の処理にあたっては、建設副産物適正処理推進要綱（平成 14年 5月）を遵守して行わなければ

ならない。 

 

 

第 11 章 埋 戻 し 
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第 76 （杭、鋼矢板等の措置） 

施工者は、埋戻しに際して、杭、鋼矢板等について撤去することを原則とし、これらを撤去することが不

適切又は不可能な場合においては、当該杭、鋼矢板等の上端は、打設場所の当該管理者により指示され又は

協議により決定された位置で切断撤去を行わなければならない。また、埋戻しに先立って路面覆工の受け杭

等を切断処理する場合には、その処理方法を関係管理者と協議の上施工しなければならない。 

なお、残置物については、その記録を整備し、関係管理者に提出しなければならない。 

 

第 77 （切りばり、腹おこしの措置） 

施工者は、切りばり、腹おこし、グランドアンカー等の土留め用の支保工の撤去にあたっては、周辺の地

盤をゆるめ、地盤沈下の原因とならないよう十分検討しなければならない。 また、支保工の解体は原則と

して、解体しようとする支保工部材の下端まで埋戻しが完了した後行わなければならない。 

なお、残置物については、あらかじめ関係管理者と協議し、その記録を整備し関係管理者に提出しなけれ

ばならない。 

 

第 78 （掘削箇所内の点検） 

施工者は、埋戻しに先立ち、必要に応じて埋設物管理者の立合を求め、掘削所内を十分点検し、不良埋設

物の修理、埋設物支持の確認、水みちの制止等を十分に行わなければならない。 

特に、地下水位が高く、感潮する箇所にあっては、その影響を十分考慮し、起業者と協議の上、措置しな

ければならない。 

 

第 79 （一般部の埋戻し方法） 

施工者は、道路敷における埋戻しにあたっては、道路管理者の承諾を受け、又はその指示に従い、指定さ

れた土砂を用いて、原則として、厚さ 30 センチメートル、路床部にあっては厚さ２０センチメートルを越

えない層ごとに十分締固め、将来、陥没、沈下等を起こさないようにし、道路敷以外における埋戻しにあた

っては、当該土地の管理者の承諾を得て、良質の土砂を用い、原則として、厚さ３０センチメートル以下の

層ごとに十分締固めをおこなわなければならない。 

ただし、施工上やむを得ない場合は、道路管理者又は当該土地の管理者の承諾をうけ、他の締固め方法を

用いることができる。 

 

第 80 （杭、鋼矢板引抜き箇所の埋戻し方法） 

施工者は、杭、鋼矢板等の引抜き箇所の埋戻しにあたっては、地盤沈下を引き起こさないよう、水締め等

の方法により、十分注意して施工しなければならない。 

なお、民地家屋近接部、埋設物近接部等地盤沈下による影響が大きいと判断される場合には、起業者及び

関係管理者と協議を行い、貧配合モルタル注入等の地盤沈下措置を講じなければならない。 

 

第 81 （埋設物周りの埋戻し方法） 

施工者は、埋設物周りの埋戻しにあたっては、関係管理者の承諾を受け、又はその指示に従い、良質な砂

等を用いて、十分締固めなければならない。また、埋設物に偏圧や損傷等を与えないように施工しなければ

ならない。 

また、埋設物が輻輳する等により、締固めが十分できない場合には、施工者は、起業者及び関係管理者と

協議を行い、エアモルタル充填等の措置を講じなければならない。 

 

第 82 （構造物等の周囲の埋戻し方法） 
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施工者は、構造物等の周囲の埋戻しに当たり、締固め機械の使用が困難なときは、関係管理者の承諾を受

け、又はその指示に従い、良質の砂等を用いて水締め等の方法により埋め戻さなければならない。 

また、民地近接部、埋設物近接部等土留壁の変形による地盤沈下の影響が予想される場所については、起

業者及び関係管理者と協議の上、貧配合モルタル注入、貧配合コンクリート打設等の措置を講じなければな

らない。 

 

 

第 12 章 機 械 ・ 電 気 

 

第 83 （機 械） 

起業者又は施工者は、建設機械の選定にあたっては、騒音、振動等について地域・環境対策に十分配慮し

なければならない。また、機械の能力は、特に公衆災害の見地に立って、安全に作業ができるよう、工事の

規模、機械の設置等に見合ったものとしなければならない。 

2. 施工者は、建設機械を、原則として主たる用途以外の用途に使用してはならない。 

 

第 84 （掘削土搬出用施設） 

施工者は、道路上又は道路に接近して掘削土搬出用の施設を設ける場合においては、その垂直投影面は、

原則として、作業場内になければならない。 

2. 施工者は、掘削土搬出用施設にステージがある場合においては当該ステージを、厚さが３センチメートル

以上の板又はこれと同等以上の強度を有する材料ですき間のないように張り、また作業場の周囲から水平距

離 1.5 メートル以内にあるステージについては、その周辺をステージの床から 1.2 メートル以上のところま

で囲わなければならない。 

3. 施工者は、掘削土搬出用施設が家屋に近接してある場合においては、その家屋に面する部分を、塵埃及び

騒音の防止等のため、遮へいしなければならない。 

 

第 85 （杭打機等の選定） 

起業者又は施工者は、支柱等のある杭打機、クレーン等の機械類を選定するに際しては、自立できるもの

で、安全な作業ができる能力の機種を選定しなければならない。 また、この場合において施工者は、作業

に際し、あらかじめ公衆災害防止に係わる安全な作業手順を定め、工事関係者に周知させなければならない。 

 

第 86 （組立て及び解体） 

施工者は、第 85（杭打機等の選定）に規定する機械類の組立及び解体にあたっては、機械の使用法に精通

した者の直接の指揮により、定められた手順を厳守して行わなければならない。 

 

第 87 （機械類の使用及び移動） 

施工者は、機械類を使用し、又は移動させる場合においては、それらの機械類に関する法令等の定めを厳

守し、架線その他の構造物に接触し、若しくは法令等に定められた範囲以上に近接し、又は道路等に損傷を

与えることのないようにしなければならない。 

2. 施工者は、機械類を使用する場合においては、その作動する範囲は原則として作業場の外に出てはならな

い。 

3. 施工者は、架線、構造物等若しくは作業場の境界に近接して、又はやむを得ず作業場の外に出て機械類を

操作する場合においては、歯止めの設置、ブームの回転に対するストッパーの使用、近接電線に対する絶縁

材の装着、見張員の配置等必要な措置を講じなければならない。 
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第 88 （軟弱な地盤上の安定） 

施工者は、軟弱な地盤の上での機械類を使用する場合においては、それらの機械類が倒れないように敷材

を敷く等適切な処置を講ずるとともに、移動にあたっては細心の注意をはらわなければならない。 

特に、高い支柱等のある機械類は、地盤の傾斜角に応じて転倒の危険性が高まるので、常に水平に近い状

態で使用するよう必要に応じて適切な支持地盤養生を行わなければならない。 

 

第 89 （休 止） 

施工者は、可動式の機械類を休止させておく場合においては、傾斜のない堅固な地盤の上に置くとともに、

運転者が当然行うべき措置を講じさせるほか、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 ブームを有する機械類については、そのブームを最も安定した位置に固定するとともに、そのブー

ムに自重以外の荷重がかからないようにすること。 

二 ウインチ等のワイヤー、フック等の吊り下げ部分については、それらの吊り下げ部分を固定し、ワ

イヤーに適度の張りをもたせておくこと。 

三 ブルドーザー等の排土板等については、地面又は堅固な台上に定着させておくこと。 

四 車輪又は履帯を有する機械類については、歯止め等を適切な箇所に施し、逸走防止に努めなければ

ならない。 

2. 施工者は、傾斜のない地盤が得られない場所で車輪又は履帯を有する機械類を休止させる場合においては、

機械が左右方向に傾斜しないようにするとともに、動き出すおそれのある方向と逆の方向へ駆動する最低速

度段の変速ギヤーを入れ、クラッチをつなぎ、歯止め等の適切な箇所に施し、逸走防止に努めなければなら

ない。 

3. 施工者は、機械類を操作している者が一時所定の位置を離れる場合においては、原動機を止め、又は電源

を切り、制動をかける等事故の防止に必要な措置を講じ、かつ、起動用の鍵を取りはずして保管しておかな

ければならない。 

 

第 90 （機械の能力） 

施工者は、機械類を使用する場合においては、それらの機械類の能力を十分に把握・理解し、その能力を

超えて使用してはならない。 

2. 施工者は、使用する方向又は角度によって能力の変化する機械類を使用する場合においては、それらの機

械類の能力の変化について十分配慮し、その能力の変化表を運転席の見やすい箇所に表示しておかなければ

ならない。 

3. 施工者は、過度に高い杭打機等又は過度に長いクレーン等のブームを使用しないように努めなければなら

ない。 

 

第 91 （安全装置） 

施工者は、機械類の安全装置が、その機能を十分発揮できるように常に整備しておかなければならない。 

 

第 92 （仮設電気設備） 

起業者及び施工者は、仮設電気設備を設けるときは、電気設備に関する技術基準を定める省令（昭和 40年

通商産業省令第 61 号）等の規定を遵守しなければならない。 

2. 施工者は、仮設電気設備の維持管理にあたっては、保安責任者を定め、巡視点検を行わなければならない。 

 

第 93 （鍵及び開閉器等の管理） 

施工者は、機械類の軌道に必要な鍵を、常にそれらの機械類の管理責任者に保管させなければならない。 
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2. 施工者は、機械類の動力として電力を使用する場合においては、その開閉器等を施錠できる箱の中に収め、

また、これらを路上又は電柱等に取り付ける場合においては、人の通行の妨げ又は通行者に危険を及ぼすこ

とのない位置に設置しなければならない。鍵は、前項と同様、それらの機械類の管理責任者に保管させなけ

ればならない。 

 

第 94 （機械類の点検） 

施工者は、機械類の維持管理にあたっては、各部分の異常の有無について定期的に自主検査を行い、その

結果を記録しておかなければならない。 

2. 施工者は、機械類の運転等が、法に定められた資格を有する者で指名を受けた者により、定められた手順

に従って行われているかどうかについて、作業場等の巡視を行わなければならない。 

 

 

第 13 章 地下掘進工事 

 

第 95 （施工環境と地盤条件の調査） 

起業者は地下掘進工事の計画にあたっては、土質並びに地上及び地下において隣接する施設並びに埋設物

の諸施設を調査し、周辺の環境保全及び自然条件を考慮した設計としなければならない。 

2. 施工者、地下掘進工事の施工に際し、計画線形に基づき、その施工場所の土質構成及び地上・地下におけ

る隣接構造物や埋設物の位置、規模等、工事に係わる諸条件を正確に把握し、これらの施設や埋設物に損傷

を与えることのないよう現場に最も適応した施工計画を立て、工事中の周辺環境及び自然条件を把握し、安

全に施工するよう努めなければならない。 

 

第 96 （作業基地） 

起業者は、作業基地の選定にあたっては、近接の居住地域の環境、周辺道路の交通状況等を勘案の上、計

画しなければならない。 

2. 施工者は、作業基地の使用にあたり、掘進に必要となる仮設設備を有効かつ効率よく配置し、公害防止に

配慮した安全な作業基地となるよう計画しなければならない。 

 

第 97 （掘 進） 

施工者は、掘進作業にあたり、隣接施設や埋設物に支障を与えないようにするとともに、地表面には、不

陸を生じさせないよう注意して施工しなければならない。 

 

第 98 （掘進中の観測） 

施工者は、掘進にあたり、周辺の地表面、隣接施設等に変状をきたすことのないよう一定期間、定期的に

観測を行い、必要に応じ適切な対策を講じなければならない。 

 

 

第 14 章 高所作業 

 

第 99 （仮囲い） 

施工者は、地上４メートル以上の高さを有する構造物を建設する場合においては、工事期間中作業場の周

囲にその地盤面（その地盤面が作業場の周辺の地盤面より低い場合においては、作業現場周辺の地盤面）か

ら高さが 1.8 メートル以上の仮囲いを設けなければならない。ただし、これらと同等以上の効力を有する他
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の囲いがある場合又は作業所の周辺の状況若しくは工事状況により危害防止上支障がない場合においてはこ

の限りでない。 

2. 前項の場合において、仮囲いを設けることにより交通に支障をきたす等のおそれがあるときは、金網等透

視し得るものを用いた仮囲いにしなければならない。 

3. 施工者は、高架橋、橋梁上部工、特殊壁構造等の工事で仮囲いを設置することが不可能な場合は、第 101

（落下物に対する防護）の規定により落下物が公衆に危害を及ぼさないように安全な防護施設を設けなけれ

ばならない。 

 

第 100 （材料の集積等） 

施工者は、高所作業において必要な材料等については、原則として、地面上に集積しなければならない。 

ただし、やむを得ず既設の構造物等の上に集積する場合においては、置場を設置するとともに、次の各号

の定めるところによるものとする。 

一 既設構造物の端から原則として２メートル以内のところには集積しないこと。 

二 既設構造物が許容する荷重を超えた材料等を集積しないこと。また、床面からの積み高さは２メー

トル未満とすること。 

三 材料等は安定した状態で置き、長ものの立て掛け等は行わないこと。 

四 風等で動かされる可能性のある型枠板等は、既設構造物の堅固な部分に縛りつける等の措置を講ず

ること。 

五 転がるおそれのあるものは、まとめて縛る等の措置を講ずること。 

六 ボルト、ナット等細かい材料は、必ず袋等に入れて集積すること。 

 

第 101 （落下物に対する防護） 

施工者は、地上４メートル以上の場所で作業する場合において、作業する場所からふ角７５度以上のとこ

ろに一般の交通その他の用に供せられている場所があるときは、作業する場所の周囲その他危害防止以上必

要な部分を板材等をもって覆う等落下物による危害を防止するための必要な施設を設けなければならない。 

なお、地上４メートル以下の場所で作業する場合においても危害を生ずるおそれがあるときは、必要な施

設を設けなければならない。 

 

第 102 （道路の上方空間の安全確保） 

施工者は、第 101（落下物に対する防護）の規定による施設の道路の上空に設ける場合においては、地上

から道路構造令（昭和 45 年政令第 320 号）第 12 条に定める高さを確保しなければならない。 

2. 前項の規定によりがたい場合には、道路管理者及び所轄警察署長の許可を受け、その指示によって必要な

標識等を掲げなければならない。 また、当該標識等を夜間も引き続いて設置しておく場合は、通行車両か

ら視認できるよう適切な照明等を施さなければならない。 

3. 施工者は、歩道及び自転車道上に設ける工作物については、路面からの高さ 2.5 メートル以上を確保し、

雨水や工事用の油類、塵埃等の落下を防ぐ構造としなければならない。 

 

第 103 （道路の上空における橋梁架設等の作業） 

施工者は、供用中の道路上空において橋梁架設等の作業を行う場合には、その交通対策について、第３章

（交通対策）各項目に従って実施しなければならない。特に、橋桁の降下作業等を行う場合の交通対策につ

いては、道路管理者及び所轄警察署長の指示を受け、又は協議により必要な措置を講じなければならない。 

また、作業にあたっては、当該工法に最も適した使用機械の選定、作業中における橋桁等の安定性の確認

等について綿密な作業の計画を立てた上で工事を実施しなければならない。 
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第 15 章 型枠支保工、足場等 

 

第 104 （荷 重） 

施工者は、本工事に必要な型枠支保工、足場等の仮設構造物の計画及び設計にあたっては、工事施工中そ

れらのものに作用する荷重により生ずる応力を詳細に検討し、工事の各段階において生ずる種々の荷重に耐

え得るものとしなければならない。 

2. 施工者は、理論上は鉛直荷重のみが予想される場合にあっても、鉛直荷重の５パーセントの水平力に対し

て十分耐え得る仮設構造物としなければならない。 

3. 施工者は、養生シート等を張る足場にあっては、特に風圧に対して十分検討を加え、安全な構造にして取

り付けなければならない。 

 

第 105 （図 面） 

施工者は、仮設構造物の組立てにあたっては、あらかじめ組立図（姿図含む。）を作成し、各部材の寸法、

継手の構造等を明らかにしておかなければならない。 

第 106 （接続部） 

施工者は、仮設構造物の部材の接続部においては、一般の断面に比べて弱点にならないよう入念に施工し、

特に圧縮応力を受ける部材については、全断面が有効に作用して偏心荷重を生じないよう注意しなければな

らない。 

 

第 107 （交差部） 

施工者は、組立て部材の交差部、支承部等においては、部材の変形、たわみ等によってはずれることのな

いように緊結しておかなければならない。 

 

第 108 （支承部の接触面） 

施工者は、鋼材の梁を使用し、その端を他の鋼材の上で支える場合、その接触面の長さは、その梁の支間

長の 100分の１以上の長さとして、５センチメートル以下で合ってはならない。 ただし、支間が 20メート

ルを超える場合においては、20 センチメートルに止めることができる。 

2. 前項の場合において、受材の幅がせまいため同項の接触面を得ないときは、その受材の全幅で指示させな

ければならない。 

3. 前２項の場合において、支承面に座屈を生ずるおそれのないよう十分に注意しなければならない。 

4. 施工者は、仮設物の支承部については、移動等の変化を発見しやすくするために目印を付し、巡回時には

点検をしなければならない。 

 

 

第 16 章 火災及び酸素欠乏症の防止 

 

第 109 （消火栓等） 

施工者は、作業場及びその周辺に消火栓、火災報知器、公衆電話等がある場合においては、それらの施設

の管理者の指示に従い、一般の使用に支障がないよう措置しておかなければならない。 

 

第 110 （防 火） 

施工者は、工事のため火気を使用する必要がある場合においては、あらかじめ所轄消防署に連絡し、必要

に応じて、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）による届出又は許可申請等の手続きをしなければならない。 



第２編 水 道 編 

- 161 - 

 

2. 施工者は、火気をしようする場合には、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度に止め、工事以外の目的のために使用しようとす

る場合には、あらかじめ火災のおそれのない箇所を指定し、その場所以外では使用しないこと。 

二 火気を使用する場所には、防火対象物の消火に見合った消火器及び簡易消火用具を準備しておくこ

と。 

三 火のつきやすいものの近くで使用しないこと。 

四 溶接、切断等で火花が散るおそれのある場合においては、必要に応じて監視人を配置するとともに、

火花のとび散る範囲を限定するための措置を講ずること。 

 

第 111 （酸素欠乏症の防止） 

起業者又は施工者は、地下掘削工事において、上層に不透水層を含む砂層若しくは含水、湧水が少ない砂

れき層又は第一鉄塩類、第一マンガン塩類等還元作用のある物質を含んでいる地層に接して潜函工法、圧気

シールド工法を用いる場合においては、次の各号に掲げる措置等を講じて、酸素欠乏症の防止に努めなけれ

ばならない。 

また、起業者は、次の各号について施工者に周知徹底し、施工者においては、関係法令とともに、これを

遵守しなければならない。 

一 圧気に際しては、できるだけ低い気圧を用いること。 

二 工事に近接する地域において、空気の漏出するおそれのある建物の井戸、地下室等について、空気

の漏出の有無、その程度及び空気中の酸素の濃度を定期的に測定すること。 

三 調査の結果、酸素欠乏の空気が他の場所に流出していると認められたときは、関係行政機関及び影

響を及ぼすおそれのある建物の管理者に報告し、関係者にその旨を周知させるとともに、事故防止の

ための必要な措置を講ずること。 

四 前２号の調査及び作業にあたっては、作業員及び関係者の酸素欠乏症の防止について十分配慮する

こと。 

 

 

第 17 章 その他 

 

第 112 （整理整頓） 

施工者は、作業場の内外は常に整理整頓し、塵埃等により周辺に迷惑の及ぶことのないよう注意しなけれ

ばならない。特に、民地等に隣接した作業場においては、機械、材料等の仮置きには十分配慮し、緊急時に

支障とならない状態にしておかなければならない。 

 

第 113 （環境保全） 

起業者及び施工者は、公衆災害を防止するため、作業場の周辺環境に配慮するとともに、作業場周辺にお

ける住民の生活環境の保全に努めなければならない。 

 

第 114 （巡 視） 

施工者、作業場内及びその周辺の安全巡視を励行し、事故防止施設の整備及びその維持管理に努めなけれ

ばならない。 

2. 施工者は、安全巡視にあたっては、十分な経験を有する技術者、関係法規に精通している者等安全巡視に

十分な知識のある者を選任しなければならない。 
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道路埋設管における管明示要領及び標準図 

 

管明示テープは、「道路法施行令および道路法施行規則の一部改正に伴う水道管の布設について（昭和 46

年 6 月 4 日厚生省環水第 55 号）」に基づき設置するものである。 

 

管明示テ－プ 

受注者は、管布設にあたっては管明示工を、次の規定に基づいて実施するものとする。 

１ 管工事において埋設する水道管については、熊本市上下水道局指定の管明示テープ（以下、「テー

プ」という。）を貼り付けること。 

２ テープを巻付ける場合は、管表面の異物を（巻付箇所の土、汚れ等）取り除いた後に行うこと。 

３ 胴巻きテープは１箇所当たり１回半巻を標準とする。また、胴巻きの間隔は２ｍ以下にすること。 

４ テープの貼り付け位置は、以下の通りとする。 

（１）管長４ｍ以下  天端と胴巻３箇所／本 

管の両端から１５～２０ｃｍ並びに中間１箇所 

（２）管長５～６ｍ  天端と胴巻４箇所／本 

管の両端から１５～２０ｃｍ並びに中間２箇所 

（３）異形管の場合は図を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

T 

 

直　管
４ ｍ 管

５～６ ｍ 管

　管明示テープ

胴巻 天端

両受短管 継 ぎ 輪

曲　管 丁 字 管 片 落 管

 管明示テ－プ
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埋設表示シ－ト 

受注者は、管布設にあたっては管明示工を、次の規定に基づいて実施するものとする。 

１ 管路を埋戻す際に埋設表示シ－トを管路上部へ正確に敷かなければならない。 

２ 埋設表示シ－トは土被り長１．４ｍ未満の場合は１段、土被り１．４ｍ以上 

の場合は２段、給水管の場合は１段とする。 

３ 敷き高 

（１）管路１段の場合 管頂より上へ４０ｃｍの位置 

（２）管路２段の場合 管頂より上へ４０ｃｍ及び路床最上段の位置 

（３）給水管路の場合 路床最上段の位置 

４ 敷き列 

上段（路床最上段の位置）       １列 

下段（管頂より上へ４０ｃｍの位置） 

（１）呼び径３００ｍｍ以下       １列 

（２）呼び径３５０ｍｍ以上５００ｍｍ以下 ２列 

（３）呼び径６００ｍｍ以上       ３列 
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水道用石綿セメント管撤去作業仕様書 

 

１ 総 則 

（1） （適用） 

本特記仕様書は、石綿障害規則（以下「石綿則」）及び関係法令に基づき、水道用石綿セメント管の撤

去作業等に適用するものである。 

（2） （連絡義務） 

受注者は、工事区間（掘削範囲）内に水道用石綿セメント管（ 以下 「石綿管」という。）が存在する

場合、又は発見した場合は、作業を停止し、速やかに監督職員に連絡を行い指示に従わなければならない。 

（3） （事前調査）石綿則第３条・第４条の二・第８条関係 

受注者は、石綿管の撤去が伴うと思われる場合、又は監督職員から指示があった場合は、あらかじめ石

綿管の埋設状況を調査し、監督職員に報告しなければならない。 

（4） （作業計画）石綿則第４条・第５条関係  

受注者は、設計図書で明記されている場合、又は監督職員より撤去の指示を受けた場合には、あらかじ

め次の事項が示された石綿管の撤去作業計画を作成し、監督職員の承認を得て作業を行なわなければなら

ない。 

① 作業の方法及び順序。 

② 石綿粉じんの発散を防止し、また抑制する方法。  

③ 労働者への石綿粉じんのばく露（石綿粉じんにさらされること）を防止する方法。  

④ 作業を第３者にて行う場合の現場体制。  

 

（5） （作業主任者）石綿則第19条・第20条関係  

受注者は、石綿管を撤去する場合は、特定化学物質等作業主任技能講習を終了した者のうちから、石綿

作業主任者を選任し、次の事項を行なわなければならない。  

① 作業に従事する労働者が石綿粉じんにより汚染され、またこれらを吸い込まないように、 

作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。  

② 保護具の使用状況を監視すること。  

(6) （特別教育）石綿則第27条関係  

受注者は、石綿管の撤去作業等に従事する労働者に次の項目について教育を行なわなければならない。  

① 石綿等の有害性。  

② 石綿等の使用状況。  

③ 石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置。  

④ 保護具の使用方法。  

⑤ その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項。  

 

２ 撤去作業 

（1） （撤去作業）石綿則第14条・第44条から第46条関係 

受注者は、石綿管の撤去作業にあたり次の項目を厳守しなければならない。  

① 石綿管の切断等の作業を行うときは、労働者に呼吸用保護具（防じんマスク）および作業衣（又は、

保護衣）を使用させなければならない。  

② 保護具等は、他の衣服から隔離して保管し、廃棄のために容器等に梱包したとき以外は、付着した

物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない。 
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(2) （切断等の作業）石綿則第13条関係  

受注者は、石綿管の撤去にあたっては、原則として石綿管の切断等は避け、継手部で取り外すことを基

本とする。 やむを得ず、石綿管の切断等を行う場合には、管に水をかける等湿潤状態にして石綿粉じん

の発散を防止しなければならない。 

また、石綿管の切断等の作業において発散した石綿等の切りくず等を入れるための蓋のある容器を備え

なければならない。 

特に、廃石綿管の保管等において、石綿粉じんの発散防止を行なわなければならない。受注者は、廃石

綿管を撤去後直ちに、当該物を湿潤化させる等の措置を講じた後、十分な強度を有するプラスチック袋等

で梱包する等、石綿粉じんの発散防止を行なわなければならない。 

 

  



第２編 水 道 編 

- 167 - 

 

(3) （石綿ばく露防止対策等の提示） 

受注者は、石綿管の撤去に伴う石綿のばく露防止対策や石綿粉じんの飛散防止対策として関係労働者や

周辺住民に周知徹底するため、その実施内容を作業現場の見易い場所に掲示しなければならない。（平成

17年８月２日付け基安発第0802003号、厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知） 

 

 

 

（4） （関係者以外立入禁止）石綿則第15条関係  

受注者は、石綿管の撤去等の作業を行う場合は、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を表

示しなければならない。 

 

 

 

（5） （注文する際の条件）石綿則第９条関係  

受注者は、石綿管の撤去作業等を第３者に請け負わせる場合は、撤去方法、費用、工期等の契約条件等

について、法令の規定が守られなくなるおそれのある条件を付けることにより、作業を請け負った者が、

安全のために必要な措置を講ずることができなくなることがないよう、配慮しなければならない。 

 

３ 運搬処分  

(1) （産業廃棄物としての適正処理） 

産廃物の処理及び清掃に関する法律の適用関係 

撤去された石綿管（以下、「廃石綿管」）は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第２条第４項に

規定する「産業廃棄物」に該当する。また、石綿管を粉砕又は破砕した場合は、「産廃物の処理及び清掃

に関する法律」第２条第５項に規定する「特別管理産業廃棄物」に該当する。 
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石綿管を廃棄する場合は、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の処理基準に基づいて処理を行なわなけれ

ばならない。 

特に、廃石綿管の保管、収集運搬等において、石綿粉じんが発散するおそれがある場合は、次のような

措置を講じることにより石綿粉じんの発散防止を行なわなければならない。 

① 受注者は、廃石綿管が運搬されるまでの間、当該物を湿潤化させる等の措置を講じた後、十分な強

度を有するプラスチック袋等（ポリエチレンスリーブ同等以上）で二重に梱包する等、石綿粉じんの発

散防止を行なわなければならない。また、容器又は包装の見やすい箇所に、アスベスト廃棄物である旨

表示しなければならない。 

② 粉砕又は破砕した廃石綿管は、当該物を安定化させ、アスベスト処分専用袋で二重に梱包して、石

綿粉じんの発散防止を行わなければならない。  

③ 廃石綿管の収集運搬等にあたっては、廃石綿管を梱包したプラスチック袋等の破損又は石綿管の破

砕等により石綿を発散させないよう慎重に取り扱わなければならない。  なお、プラスチック袋等の破

損等により石綿の発散のおそれが生じた場合には、速やかに散水し、又は覆いをかける等の措置を講じ

なければならない。  

④ 廃石綿管の収集運搬等にあたっては、廃石綿管の運搬車両の荷台に覆いをかけなければならない。 

 

 

４ 石綿管撤去作業報告書 

（1） （石綿管撤去に関する報告書の提出） 

受注者は、石綿管撤去作業完了後、適切に処理されたことを石綿管撤去作業報告書に記載し、監督職員

に提出しなければならない。  
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５ 関連情報 

以下のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞには、石綿則、通知のほか、関連する石綿情報が掲載されていますのでご参照ください。 

 

1） 石綿情報 （トップページ） 

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/index.html 

 

2） 石綿についての関連法令、通知等一覧 

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hourei/index.html 

 

3） 関連パンフレット 

① 「建築物からの石綿粉じん対策（建設物所有者・管理者向け）」 

1～2 ページ 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/dl/tp0224-1g1.pdf 

  3～4ページ 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/dl/tp0224-1g2.pdf 

 

② 「建築物の解体等の作業における石綿対策（解体事業者向け）」 

1～2 ページ 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/dl/tp0224-1ｆ1.pdf 

  3～4ページ 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/dl/tp0224-1ｆ2.pdf 

5～7 ページ 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/dl/tp0224-1ｆ3.pdf 

  8 ページ 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/dl/tp0224-1ｆ4.pdf 

 

4） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係 

① 「廃棄物処理法における廃石綿等の扱い」 

http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/04.html 

 

② 「非飛散性アスベスト廃棄物の適正処理について」 

http://www.env.go.jp/recycle/misc/asbesto.pdf 

 

石綿則全般に関するお問合せは、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署までお願いします。 
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ダクタイル鋳鉄管の許容積重ね段数について 

 

１ 配積方法 

① 管の下には枕木を敷く。 

② 受口と挿し口を交互にして積み、受口部で隣の管をキズ付けないようにすること。 

③ 両端には、必ず歯止めをすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直管口径 

(㎜) 

許容積重ね 

段数(n) 

局独自の 

安全率

（ｉ） 

段数×安全率 

（ｎ）×（ｉ） 

段 

【参考】管積重ね高さ

（ｍ） 
※
枕木の高さは含まない。 

75 16 0.5 8 0.720 

100 15 0.5 7 0.840 

150 12 0.5 6 1.020 

200 10 0.5 5 1.100 

250 9 0.5 4 1.088 

300 8 0.5 4 1.292 

350 6 0.5 3 1.122 

400 5 0.5 2 0.852 

450 5 0.5 2 0.954 

500 5 0.5 2 1.056 

600 5 0.5 2 1.262 

700 4 0.5 2 1.466 

800 4 0.5 2 1.672 

900 3 0.5 1 0.939 

1000 3 0.5 1 1.041 

備考  1 枕木の間隔を１ｍとした場合の値を示す。 

2 上表は管の変形及び外面塗装の保護を考慮したものであり、安全上の観点から積重ね高さは別途考

慮すること。 

 

 

 

 

 

枕木

（ａ）大口径 （ｂ）中・小口径


