

契約（2） 日常の設置改修工事業務

単 価 表

費目(L1)・工種(L2)・種別(L3)・細別(L4)	規格	単位	数量	合意単価	金額	適用
請負工事費						
日常の設置改修工事業務						
公共樹設置工						
公共樹設置工 土留無	昼間	箇所	1,000			
公共樹設置工 土留有	昼間	箇所	1,000			
公共樹設置工 土留無	夜間	箇所	10			
公共樹設置工 土留有	夜間	箇所	10			
既設管撤去工						
管撤去工 φ400以下 土留無	昼間	m	500			
管撤去工 φ400以下 土留有	昼間	m	500			
管撤去工 φ700以下 土留有	昼間	m	100			
管撤去工 φ400以下 土留無	夜間	m	100			
管撤去工 φ400以下 土留有	夜間	m	100			
管撤去工 φ700以下 土留有	夜間	m	50			
既設マンホール撤去工						
既設マンホール撤去工 土留無	昼間	箇所	10			
既設マンホール撤去工 土留有	昼間	箇所	10			
既設マンホール撤去工 土留無	夜間	箇所	10			
既設マンホール撤去工 土留有	夜間	箇所	10			
管布設工						
取付管設置工 φ150 土留無	昼間	箇所	50			
取付管設置工 φ150 土留有	昼間	箇所	50			
管布設工 VUφ150 土留無	昼間	m	10			
管布設工 VUφ200 土留無	昼間	m	10			
管布設工 VUφ250 土留無	昼間	m	50			
管布設工 VUφ300 土留無	昼間	m	50			
管布設工 VUφ150 土留有	昼間	m	10			
管布設工 VUφ200 土留有	昼間	m	10			
管布設工 VUφ250 土留有	昼間	m	50			
管布設工 VUφ300 土留有	昼間	m	50			
管布設工 VUφ350 土留有	昼間	m	50			
管布設工 VUφ400 土留有	昼間	m	10			
管布設工 VUφ450 土留有	昼間	m	10			
管布設工 VUφ500 土留有	昼間	m	10			
管布設工 VUφ600 土留有	昼間	m	10			
取付管設置工 φ150 土留無	夜間	箇所	50			
取付管設置工 φ150 土留有	夜間	箇所	50			
管布設工 VUφ150 土留無	夜間	m	10			
管布設工 VUφ200 土留無	夜間	m	10			
管布設工 VUφ250 土留無	夜間	m	50			
管布設工 VUφ300 土留無	夜間	m	50			
管布設工 VUφ150 土留有	夜間	m	10			
管布設工 VUφ200 土留有	夜間	m	10			
管布設工 VUφ250 土留有	夜間	m	50			
管布設工 VUφ300 土留有	夜間	m	50			
管布設工 VUφ350 土留有	夜間	m	50			
管布設工 VUφ400 土留有	夜間	m	10			
管布設工 VUφ450 土留有	夜間	m	10			
管布設工 VUφ500 土留有	夜間	m	10			
管布設工 VUφ600 土留有	夜間	m	10			
管布設工 PRPφ150 土留無	昼間	m	10			
管布設工 PRPφ200 土留無	昼間	m	10			
管布設工 PRPφ250 土留無	昼間	m	50			
管布設工 PRPφ300 土留無	昼間	m	50			
管布設工 PRPφ150 土留有	昼間	m	10			
管布設工 PRPφ200 土留有	昼間	m	10			
管布設工 PRPφ250 土留有	昼間	m	50			
管布設工 PRPφ300 土留有	昼間	m	50			
管布設工 PRPφ350 土留有	昼間	m	50			
管布設工 PRPφ400 土留有	昼間	m	10			
管布設工 PRPφ450 土留有	昼間	m	10			
管布設工 PRPφ150 土留無	夜間	m	10			
管布設工 PRPφ200 土留無	夜間	m	10			
管布設工 PRPφ250 土留無	夜間	m	50			
管布設工 PRPφ300 土留無	夜間	m	50			
管布設工 PRPφ150 土留有	夜間	m	10			
管布設工 PRPφ200 土留有	夜間	m	10			
管布設工 PRPφ250 土留有	夜間	m	50			
管布設工 PRPφ300 土留有	夜間	m	50			
管布設工 PRPφ350 土留有	夜間	m	50			
管布設工 PRPφ400 土留有	夜間	m	10			
管布設工 PRPφ450 土留有	夜間	m	10			
マンホール工						
0号人孔設置工 土留無	昼間	箇所	10			
0号人孔設置工 土留有	昼間	箇所	10			
1号人孔設置工 土留無	昼間	箇所	10			
1号人孔設置工 土留有	昼間	箇所	10			
2号人孔設置工 土留有	昼間	箇所	10			
小型マンホール（レジン製）設置工 土留無	昼間	箇所	10			
小型マンホール（レジン製）設置工 土留有	昼間	箇所	10			
小型マンホール（塩ビ製）設置工 土留無	昼間	箇所	10			
小型マンホール（塩ビ製）設置工 土留有	昼間	箇所	10			
0号人孔設置工 土留無	夜間	箇所	10			

0号人孔設置工 土留無		夜間	箇所	10			
1号人孔設置工 土留無		夜間	箇所	10			
1号人孔設置工 土留有		夜間	箇所	10			
2号人孔設置工 土留有		夜間	箇所	10			
小型マンホール（レジン製）設置工 土留無		夜間	箇所	10			
小型マンホール（レジン製）設置工 土留有		夜間	箇所	10			
小型マンホール（塩ビ製）設置工 土留無		夜間	箇所	10			
小型マンホール（塩ビ製）設置工 土留有		夜間	箇所	10			
管布設替工							
取付管布設替工 土留無 φ150		昼間	箇所	50			
取付管布設替工 土留有 φ150		昼間	箇所	50			
管布設替工 VUφ150 土留無		昼間	m	10			
管布設替工 VUφ200 土留無		昼間	m	10			
管布設替工 VUφ250 土留無		昼間	m	50			
管布設替工 VUφ300 土留無		昼間	m	50			
管布設替工 VUφ150 土留有		昼間	m	10			
管布設替工 VUφ200 土留有		昼間	m	10			
管布設替工 VUφ250 土留有		昼間	m	50			
管布設替工 VUφ300 土留有		昼間	m	50			
管布設替工 VUφ350 土留有		昼間	m	50			
管布設替工 VUφ400 土留有		昼間	m	10			
管布設替工 VUφ450 土留有		昼間	m	10			
管布設替工 VUφ500 土留有		昼間	m	10			
管布設替工 VUφ600 土留有		昼間	m	10			
取付管布設替工 土留無 φ150		夜間	箇所	50			
取付管布設替工 土留有 φ150		夜間	箇所	50			
管布設替工 VUφ150 土留無		夜間	m	10			
管布設替工 VUφ200 土留無		夜間	m	10			
管布設替工 VUφ250 土留無		夜間	m	50			
管布設替工 VUφ300 土留無		夜間	m	50			
管布設替工 VUφ150 土留有		夜間	m	10			
管布設替工 VUφ200 土留有		夜間	m	10			
管布設替工 VUφ250 土留有		夜間	m	50			
管布設替工 VUφ300 土留有		夜間	m	50			
管布設替工 VUφ350 土留有		夜間	m	50			
管布設替工 VUφ400 土留有		夜間	m	10			
管布設替工 VUφ450 土留有		夜間	m	10			
管布設替工 VUφ500 土留有		夜間	m	10			
管布設替工 VUφ600 土留有		夜間	m	10			
管きょ更生工							
本管更生							
管きょ内面被覆工（φ150） 本管径φ150mm		昼間	m	10			
管きょ内面被覆工（φ200） 本管径φ200mm		昼間	m	10			
管きょ内面被覆工（φ250） 本管径φ250mm		昼間	m	50			
管きょ内面被覆工（φ300） 本管径φ300mm		昼間	m	50			
管きょ内面被覆工（φ350） 本管径φ350mm		昼間	m	50			
管きょ内面被覆工（φ400） 本管径φ400mm		昼間	m	10			
管きょ内面被覆工（φ450） 本管径φ450mm		昼間	m	10			
管きょ内面被覆工（φ500） 本管径φ500mm		昼間	m	10			
管きょ内面被覆工（φ600） 本管径φ600mm		昼間	m	10			
管きょ内面被覆工（φ700） 本管径φ700mm		昼間	m	10			
管きょ内面被覆工（φ150） 本管径φ150mm		夜間	m	10			
管きょ内面被覆工（φ200） 本管径φ200mm		夜間	m	10			
管きょ内面被覆工（φ250） 本管径φ250mm		夜間	m	50			
管きょ内面被覆工（φ300） 本管径φ300mm		夜間	m	50			
管きょ内面被覆工（φ350） 本管径φ350mm		夜間	m	50			
管きょ内面被覆工（φ400） 本管径φ400mm		夜間	m	10			
管きょ内面被覆工（φ450） 本管径φ450mm		夜間	m	10			
管きょ内面被覆工（φ500） 本管径φ500mm		夜間	m	10			
管きょ内面被覆工（φ600） 本管径φ600mm		夜間	m	10			
管きょ内面被覆工（φ700） 本管径φ700mm		夜間	m	10			
取付管せん孔仕上工（1日） 本管径φ150～700mm		昼間	箇所	10			
取付管せん孔仕上工（分割）φ150 本管径φ150mm		昼間	箇所	10			
取付管せん孔仕上工（分割）φ200 本管径φ200mm		昼間	箇所	10			
取付管せん孔仕上工（分割）φ250 本管径φ250mm		昼間	箇所	10			
取付管せん孔仕上工（分割）φ300 本管径φ300mm		昼間	箇所	10			
取付管せん孔仕上工（分割）φ350 本管径φ350mm		昼間	箇所	10			
取付管せん孔仕上工（分割）φ400 本管径φ400mm		昼間	箇所	10			
取付管せん孔仕上工（分割）φ450 本管径φ450mm		昼間	箇所	10			
取付管せん孔仕上工（分割）φ500 本管径φ500mm		昼間	箇所	10			
取付管せん孔仕上工（分割）φ600 本管径φ600mm		昼間	箇所	10			
取付管せん孔仕上工（分割）φ700 本管径φ700mm		昼間	箇所	10			
取付管せん孔仕上工（1日） 本管径φ150～700mm		夜間	箇所	10			
取付管せん孔仕上工（分割）φ150 本管径φ150mm		夜間	箇所	10			
取付管せん孔仕上工（分割）φ200 本管径φ200mm		夜間	箇所	10			
取付管せん孔仕上工（分割）φ250 本管径φ250mm		夜間	箇所	10			
取付管せん孔仕上工（分割）φ300 本管径φ300mm		夜間	箇所	10			
取付管せん孔仕上工（分割）φ350 本管径φ350mm		夜間	箇所	10			
取付管せん孔仕上工（分割）φ400 本管径φ400mm		夜間	箇所	10			
取付管せん孔仕上工（分割）φ450 本管径φ450mm		夜間	箇所	10			
取付管せん孔仕上工（分割）φ500 本管径φ500mm		夜間	箇所	10			
取付管せん孔仕上工（分割）φ600 本管径φ600mm		夜間	箇所	10			
取付管せん孔仕上工（分割）φ700 本管径φ700mm		夜間	箇所	10			
本管部分更生							
本管部更生 本管径φ150mm		昼間	箇所	1			
本管部更生 本管径φ200mm		昼間	箇所	1			

本管部更生	本管径φ250mm	昼間	箇所	1			
本管部更生	本管径φ300mm	昼間	箇所	1			
本管部更生	本管径φ350mm	昼間	箇所	1			
本管部更生	本管径φ400mm	昼間	箇所	1			
本管部更生	本管径φ450mm	昼間	箇所	1			
本管部更生	本管径φ500mm	昼間	箇所	1			
本管部更生	本管径φ600mm	昼間	箇所	1			
本管部更生	本管径φ700mm	昼間	箇所	1			
本管部更生	本管径φ150mm	夜間	箇所	1			
本管部更生	本管径φ200mm	夜間	箇所	1			
本管部更生	本管径φ250mm	夜間	箇所	1			
本管部更生	本管径φ300mm	夜間	箇所	1			
本管部更生	本管径φ350mm	夜間	箇所	1			
本管部更生	本管径φ400mm	夜間	箇所	1			
本管部更生	本管径φ450mm	夜間	箇所	1			
本管部更生	本管径φ500mm	夜間	箇所	1			
本管部更生	本管径φ600mm	夜間	箇所	1			
本管部更生	本管径φ700mm	夜間	箇所	1			
取付管更生							
取付管更生工	φ150	昼間	m	50			
取付管更生工	φ200	昼間	m	10			
取付管更生工	φ150	夜間	m	50			
取付管更生工	φ200	夜間	m	10			
取付管部分更生							
支管部更生工	本管φ150×取付管φ150	昼間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ200×取付管φ150	昼間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ200×取付管φ200	昼間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ250×取付管φ150	昼間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ250×取付管φ200	昼間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ300×取付管φ150	昼間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ300×取付管φ200	昼間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ350×取付管φ150	昼間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ350×取付管φ200	昼間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ400×取付管φ150	昼間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ400×取付管φ200	昼間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ450×取付管φ150	昼間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ450×取付管φ200	昼間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ500×取付管φ150	昼間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ500×取付管φ200	昼間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ600×取付管φ150	昼間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ600×取付管φ200	昼間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ700×取付管φ150	昼間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ700×取付管φ200	昼間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ150×取付管φ150	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ200×取付管φ150	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ200×取付管φ200	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ250×取付管φ150	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ250×取付管φ200	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ300×取付管φ150	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ300×取付管φ200	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ350×取付管φ150	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ350×取付管φ200	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ400×取付管φ150	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ400×取付管φ200	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ450×取付管φ150	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ450×取付管φ200	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ500×取付管φ150	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ500×取付管φ200	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ600×取付管φ150	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ600×取付管φ200	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ700×取付管φ150	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ700×取付管φ200	夜間	箇所	1			
マンホール更生工							
1号マンホール更生工	人孔深H<3.0	昼間	箇所	1			
1号マンホール更生工	人孔深 3.0≦H≦5.0	昼間	箇所	1			
2号マンホール更生工	人孔深H<3.0	昼間	箇所	1			
2号マンホール更生工	人孔深 3.0≦H≦5.0	昼間	箇所	1			
3号マンホール更生工	人孔深H<3.0	昼間	箇所	1			
3号マンホール更生工	人孔深 3.0≦H≦5.0	昼間	箇所	1			
4号マンホール更生工	人孔深H<3.0	昼間	箇所	1			
4号マンホール更生工	人孔深 3.0≦H≦5.0	昼間	箇所	1			
1号マンホール更生工	人孔深H<3.0	夜間	箇所	1			
1号マンホール更生工	人孔深 3.0≦H≦5.0	夜間	箇所	1			
2号マンホール更生工	人孔深H<3.0	夜間	箇所	1			
2号マンホール更生工	人孔深 3.0≦H≦5.0	夜間	箇所	1			
3号マンホール更生工	人孔深H<3.0	夜間	箇所	1			
3号マンホール更生工	人孔深 3.0≦H≦5.0	夜間	箇所	1			
4号マンホール更生工	人孔深H<3.0	夜間	箇所	1			
4号マンホール更生工	人孔深 3.0≦H≦5.0	夜間	箇所	1			
付帯工							
舗装工	表層・上層路盤・下層路盤	昼間	m ²	3,000			
舗装工	表層・基層・上層路盤・下層路盤	昼間	m ²	1,500			
舗装工	表層・上層路盤・下層路盤	夜間	m ²	2,000			
舗装工	表層・基層・上層路盤・下層路盤	夜間	m ²	1,000			

交通管理						
交通誘導警備員B	昼間	人	3,000			
交通誘導警備員B	夜間	人	2,500			
統括的管理業務						
統括管理工	1か月	業務	120			
直接工事費						
共通仮設費	率計上	式	1			
純工事費						
現場管理費	率計上	式	1			
工事原価計						
一般管理費等	率計上	式	1			
工事価格 計						
消費税等相当額						
請負工事費 小計						
直接原価計						
直接経費						
旅費交通費		式	1			
電子成果品作成費		式	1			
その他原価	率計上	式	1			
業務原価						
一般管理費等	率計上	式	1			
業務価格						
消費税等相当額						
業務委託料 小計						
日常的設置改修工事業務 合計						