

契約(4) 計画の更新工事業務

単 価 表

費目(L1)・工種(L2)・種別(L3)・細別(L4)	規格	単位	数量	合意単価	金額	適用
請負工事費						
更新工事						
更生工事						
管さよ更生工						
本管更生			14,000			
管さよ内面被覆工 (φ150)	本管径φ150mm	昼間 m	25			
管さよ内面被覆工 (φ200)	本管径φ200mm	昼間 m	39			
管さよ内面被覆工 (φ250)	本管径φ250mm	昼間 m	4,975			
管さよ内面被覆工 (φ300)	本管径φ300mm	昼間 m	1,968			
管さよ内面被覆工 (φ350)	本管径φ350mm	昼間 m	1,013			
管さよ内面被覆工 (φ400)	本管径φ400mm	昼間 m	581			
管さよ内面被覆工 (φ450)	本管径φ450mm	昼間 m	376			
管さよ内面被覆工 (φ500)	本管径φ500mm	昼間 m	116			
管さよ内面被覆工 (φ600)	本管径φ600mm	昼間 m	116			
管さよ内面被覆工 (φ700)	本管径φ700mm	昼間 m	79			
管さよ内面被覆工 (φ150)	本管径φ150mm	夜間 m	4			
管さよ内面被覆工 (φ200)	本管径φ200mm	夜間 m	7			
管さよ内面被覆工 (φ250)	本管径φ250mm	夜間 m	1,960			
管さよ内面被覆工 (φ300)	本管径φ300mm	夜間 m	785			
管さよ内面被覆工 (φ350)	本管径φ350mm	夜間 m	422			
管さよ内面被覆工 (φ400)	本管径φ400mm	夜間 m	362			
管さよ内面被覆工 (φ450)	本管径φ450mm	夜間 m	366			
管さよ内面被覆工 (φ500)	本管径φ500mm	夜間 m	252			
管さよ内面被覆工 (φ600)	本管径φ600mm	夜間 m	254			
管さよ内面被覆工 (φ700)	本管径φ700mm	夜間 m	300			
取付管せん孔仕上工 (1日)	本管径φ150～700mm	昼間 箇所	85			
取付管せん孔仕上工 (分割)	本管径φ150mm	昼間 箇所	4			
取付管せん孔仕上工 (分割)	本管径φ200mm	昼間 箇所	7			
取付管せん孔仕上工 (分割)	本管径φ250mm	昼間 箇所	767			
取付管せん孔仕上工 (分割)	本管径φ300mm	昼間 箇所	337			
取付管せん孔仕上工 (分割)	本管径φ350mm	昼間 箇所	174			
取付管せん孔仕上工 (分割)	本管径φ400mm	昼間 箇所	100			
取付管せん孔仕上工 (分割)	本管径φ450mm	昼間 箇所	64			
取付管せん孔仕上工 (分割)	本管径φ500mm	昼間 箇所	20			
取付管せん孔仕上工 (分割)	本管径φ600mm	昼間 箇所	20			
取付管せん孔仕上工 (分割)	本管径φ700mm	昼間 箇所	14			
取付管せん孔仕上工 (1日)	本管径φ150～700mm	夜間 箇所	34			
取付管せん孔仕上工 (分割)	本管径φ150mm	夜間 箇所	1			
取付管せん孔仕上工 (分割)	本管径φ200mm	夜間 箇所	1			
取付管せん孔仕上工 (分割)	本管径φ250mm	夜間 箇所	302			
取付管せん孔仕上工 (分割)	本管径φ300mm	夜間 箇所	135			
取付管せん孔仕上工 (分割)	本管径φ350mm	夜間 箇所	72			
取付管せん孔仕上工 (分割)	本管径φ400mm	夜間 箇所	62			
取付管せん孔仕上工 (分割)	本管径φ450mm	夜間 箇所	63			
取付管せん孔仕上工 (分割)	本管径φ500mm	夜間 箇所	43			
取付管せん孔仕上工 (分割)	本管径φ600mm	夜間 箇所	44			
取付管せん孔仕上工 (分割)	本管径φ700mm	夜間 箇所	51			
部分更生						
本管部更生工	本管径φ150mm	昼間 箇所	1			
本管部更生工	本管径φ200mm	昼間 箇所	1			
本管部更生工	本管径φ250mm	昼間 箇所	1			
本管部更生工	本管径φ300mm	昼間 箇所	1			
本管部更生工	本管径φ350mm	昼間 箇所	1			
本管部更生工	本管径φ400mm	昼間 箇所	1			
本管部更生工	本管径φ450mm	昼間 箇所	1			
本管部更生工	本管径φ500mm	昼間 箇所	1			
本管部更生工	本管径φ600mm	昼間 箇所	1			
本管部更生工	本管径φ700mm	昼間 箇所	1			
本管部更生工	本管径φ150mm	夜間 箇所	1			
本管部更生工	本管径φ200mm	夜間 箇所	1			
本管部更生工	本管径φ250mm	夜間 箇所	1			
本管部更生工	本管径φ300mm	夜間 箇所	1			
本管部更生工	本管径φ350mm	夜間 箇所	1			
本管部更生工	本管径φ400mm	夜間 箇所	1			
本管部更生工	本管径φ450mm	夜間 箇所	1			
本管部更生工	本管径φ500mm	夜間 箇所	1			
本管部更生工	本管径φ600mm	夜間 箇所	1			
本管部更生工	本管径φ700mm	夜間 箇所	1			
取付管更生工						
取付管更生			7,500			
取付管更生工	φ100	昼間 m	1			
取付管更生工	φ150	昼間 m	6,600			
取付管更生工	φ200	昼間 m	1			
取付管更生工	φ250	昼間 m	1			
取付管更生工	φ100	夜間 m	1			
取付管更生工	φ150	夜間 m	894			
取付管更生工	φ200	夜間 m	1			
取付管更生工	φ250	夜間 m	1			
部分更生(支管)						
支管部更生工	本管φ150×取付管φ150	昼間 箇所	1			
支管部更生工	本管φ200×取付管φ150	昼間 箇所	1			
支管部更生工	本管φ200×取付管φ200	昼間 箇所	1			
支管部更生工	本管φ250×取付管φ150	昼間 箇所	10			
支管部更生工	本管φ250×取付管φ200	昼間 箇所	1			
支管部更生工	本管φ300×取付管φ150	昼間 箇所	1			
支管部更生工	本管φ300×取付管φ200	昼間 箇所	1			
支管部更生工	本管φ350×取付管φ150	昼間 箇所	1			
支管部更生工	本管φ350×取付管φ200	昼間 箇所	1			
支管部更生工	本管φ400×取付管φ150	昼間 箇所	1			
支管部更生工	本管φ400×取付管φ200	昼間 箇所	1			
支管部更生工	本管φ450×取付管φ150	昼間 箇所	1			
支管部更生工	本管φ450×取付管φ200	昼間 箇所	1			

支管部更生工	本管φ500×取付管φ150	昼間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ500×取付管φ200	昼間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ600×取付管φ150	昼間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ600×取付管φ200	昼間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ700×取付管φ150	昼間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ700×取付管φ200	昼間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ150×取付管φ150	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ200×取付管φ150	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ200×取付管φ200	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ250×取付管φ150	夜間	箇所	10			
支管部更生工	本管φ250×取付管φ200	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ300×取付管φ150	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ300×取付管φ200	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ350×取付管φ150	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ350×取付管φ200	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ400×取付管φ150	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ400×取付管φ200	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ450×取付管φ150	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ450×取付管φ200	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ500×取付管φ150	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ500×取付管φ200	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ600×取付管φ150	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ600×取付管φ200	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ700×取付管φ150	夜間	箇所	1			
支管部更生工	本管φ700×取付管φ200	夜間	箇所	1			
ます更生							
ます更生工				1,750			
ます更生工		昼間	m	1,540			
ます更生工		夜間	m	210			
マンホール更生工							
マンホール更生				48			
1号マンホール更生工（自立）	人孔深H<3.0	昼間	基	3			
1号マンホール更生工（自立）	人孔深 3.0≦H≦5.0	昼間	基	3			
2号マンホール更生工（自立）	人孔深H<3.0	昼間	基	3			
2号マンホール更生工（自立）	人孔深 3.0≦H≦5.0	昼間	基	3			
3号マンホール更生工（自立）	人孔深H<3.0	昼間	基	3			
3号マンホール更生工（自立）	人孔深 3.0≦H≦5.0	昼間	基	3			
4号マンホール更生工（自立）	人孔深H<3.0	昼間	基	3			
4号マンホール更生工（自立）	人孔深 3.0≦H≦5.0	昼間	基	3			
1号マンホール更生工（自立）	人孔深H<3.0	夜間	基	3			
1号マンホール更生工（自立）	人孔深 3.0≦H≦5.0	夜間	基	3			
2号マンホール更生工（自立）	人孔深H<3.0	夜間	基	3			
2号マンホール更生工（自立）	人孔深 3.0≦H≦5.0	夜間	基	3			
3号マンホール更生工（自立）	人孔深H<3.0	夜間	基	3			
3号マンホール更生工（自立）	人孔深 3.0≦H≦5.0	夜間	基	3			
4号マンホール更生工（自立）	人孔深H<3.0	夜間	基	3			
4号マンホール更生工（自立）	人孔深 3.0≦H≦5.0	夜間	基	3			
布設替え工事							
布設替え工							
布設替え（改築後VU）				800			
布設替え（φ150）	掘削深0.6≦H<1.5m	昼間	m	1			
布設替え（φ150）	掘削深1.5≦H<2.0m	昼間	m	1			
布設替え（φ150）	掘削深2.0≦H<2.8m	昼間	m	1			
布設替え（φ150）	掘削深2.8≦H<3.8m	昼間	m	1			
布設替え（φ200）	掘削深0.6≦H<1.5m	昼間	m	1			
布設替え（φ200）	掘削深1.5≦H<2.0m	昼間	m	1			
布設替え（φ200）	掘削深2.0≦H<2.8m	昼間	m	1			
布設替え（φ200）	掘削深2.8≦H<3.8m	昼間	m	1			
布設替え（φ250）	掘削深0.6≦H<1.5m	昼間	m	114			
布設替え（φ250）	掘削深1.5≦H<2.0m	昼間	m	85			
布設替え（φ250）	掘削深2.0≦H<2.8m	昼間	m	57			
布設替え（φ250）	掘削深2.8≦H<3.8m	昼間	m	28			
布設替え（φ300）	掘削深0.6≦H<1.5m	昼間	m	44			
布設替え（φ300）	掘削深1.5≦H<2.0m	昼間	m	33			
布設替え（φ300）	掘削深2.0≦H<2.8m	昼間	m	20			
布設替え（φ300）	掘削深2.8≦H<3.8m	昼間	m	10			
布設替え（φ350）	掘削深0.6≦H<1.5m	昼間	m	25			
布設替え（φ350）	掘削深1.5≦H<2.0m	昼間	m	19			
布設替え（φ350）	掘削深2.0≦H<2.8m	昼間	m	13			
布設替え（φ350）	掘削深2.8≦H<3.8m	昼間	m	5			
布設替え（φ400）	掘削深0.6≦H<1.5m	昼間	m	10			
布設替え（φ400）	掘削深1.5≦H<2.0m	昼間	m	9			
布設替え（φ400）	掘削深2.0≦H<2.8m	昼間	m	6			
布設替え（φ400）	掘削深2.8≦H<3.8m	昼間	m	3			
布設替え（φ450）	掘削深0.6≦H<1.5m	昼間	m	9			
布設替え（φ450）	掘削深1.5≦H<2.0m	昼間	m	7			
布設替え（φ450）	掘削深2.0≦H<2.8m	昼間	m	5			
布設替え（φ450）	掘削深2.8≦H<3.8m	昼間	m	2			
布設替え（φ500）	掘削深0.6≦H<1.5m	昼間	m	3			
布設替え（φ500）	掘削深1.5≦H<2.0m	昼間	m	2			
布設替え（φ500）	掘削深2.0≦H<2.8m	昼間	m	1			
布設替え（φ500）	掘削深2.8≦H<3.8m	昼間	m	1			
布設替え（φ600）	掘削深0.6≦H<1.5m	昼間	m	3			
布設替え（φ600）	掘削深1.5≦H<2.0m	昼間	m	2			
布設替え（φ600）	掘削深2.0≦H<2.8m	昼間	m	1			
布設替え（φ600）	掘削深2.8≦H<3.8m	昼間	m	1			
布設替え（φ150）	掘削深0.6≦H<1.5m	夜間	m	1			
布設替え（φ150）	掘削深1.5≦H<2.0m	夜間	m	1			
布設替え（φ150）	掘削深2.0≦H<2.8m	夜間	m	1			
布設替え（φ150）	掘削深2.8≦H<3.8m	夜間	m	1			
布設替え（φ200）	掘削深0.6≦H<1.5m	夜間	m	1			
布設替え（φ200）	掘削深1.5≦H<2.0m	夜間	m	1			
布設替え（φ200）	掘削深2.0≦H<2.8m	夜間	m	1			
布設替え（φ200）	掘削深2.8≦H<3.8m	夜間	m	1			

布設替え (φ250)	掘削深0.6≦H<1.5m	夜間	m	48			
布設替え (φ250)	掘削深1.5≦H<2.0m	夜間	m	36			
布設替え (φ250)	掘削深2.0≦H<2.8m	夜間	m	24			
布設替え (φ250)	掘削深2.8≦H<3.8m	夜間	m	10			
布設替え (φ300)	掘削深0.6≦H<1.5m	夜間	m	19			
布設替え (φ300)	掘削深1.5≦H<2.0m	夜間	m	14			
布設替え (φ300)	掘削深2.0≦H<2.8m	夜間	m	9			
布設替え (φ300)	掘削深2.8≦H<3.8m	夜間	m	5			
布設替え (φ350)	掘削深0.6≦H<1.5m	夜間	m	10			
布設替え (φ350)	掘削深1.5≦H<2.0m	夜間	m	8			
布設替え (φ350)	掘削深2.0≦H<2.8m	夜間	m	5			
布設替え (φ350)	掘削深2.8≦H<3.8m	夜間	m	3			
布設替え (φ400)	掘削深0.6≦H<1.5m	夜間	m	8			
布設替え (φ400)	掘削深1.5≦H<2.0m	夜間	m	6			
布設替え (φ400)	掘削深2.0≦H<2.8m	夜間	m	4			
布設替え (φ400)	掘削深2.8≦H<3.8m	夜間	m	2			
布設替え (φ450)	掘削深0.6≦H<1.5m	夜間	m	9			
布設替え (φ450)	掘削深1.5≦H<2.0m	夜間	m	7			
布設替え (φ450)	掘削深2.0≦H<2.8m	夜間	m	5			
布設替え (φ450)	掘削深2.8≦H<3.8m	夜間	m	2			
布設替え (φ500)	掘削深0.6≦H<1.5m	夜間	m	7			
布設替え (φ500)	掘削深1.5≦H<2.0m	夜間	m	5			
布設替え (φ500)	掘削深2.0≦H<2.8m	夜間	m	3			
布設替え (φ500)	掘削深2.8≦H<3.8m	夜間	m	2			
布設替え (φ600)	掘削深0.6≦H<1.5m	夜間	m	6			
布設替え (φ600)	掘削深1.5≦H<2.0m	夜間	m	4			
布設替え (φ600)	掘削深2.0≦H<2.8m	夜間	m	3			
布設替え (φ600)	掘削深2.8≦H<3.8m	夜間	m	2			
布設替え (改築後PRP)				200			
布設替え (φ150)	掘削深0.6≦H<1.5m	昼間	m	1			
布設替え (φ150)	掘削深1.5≦H<2.0m	昼間	m	1			
布設替え (φ150)	掘削深2.0≦H<2.8m	昼間	m	1			
布設替え (φ150)	掘削深2.8≦H<3.8m	昼間	m	1			
布設替え (φ200)	掘削深0.6≦H<1.5m	昼間	m	1			
布設替え (φ200)	掘削深1.5≦H<2.0m	昼間	m	1			
布設替え (φ200)	掘削深2.0≦H<2.8m	昼間	m	1			
布設替え (φ200)	掘削深2.8≦H<3.8m	昼間	m	1			
布設替え (φ250)	掘削深0.6≦H<1.5m	昼間	m	40			
布設替え (φ250)	掘削深1.5≦H<2.0m	昼間	m	30			
布設替え (φ250)	掘削深2.0≦H<2.8m	昼間	m	20			
布設替え (φ250)	掘削深2.8≦H<3.8m	昼間	m	10			
布設替え (φ300)	掘削深0.6≦H<1.5m	昼間	m	10			
布設替え (φ300)	掘削深1.5≦H<2.0m	昼間	m	10			
布設替え (φ300)	掘削深2.0≦H<2.8m	昼間	m	5			
布設替え (φ300)	掘削深2.8≦H<3.8m	昼間	m	3			
布設替え (φ350)	掘削深0.6≦H<1.5m	昼間	m	1			
布設替え (φ350)	掘削深1.5≦H<2.0m	昼間	m	1			
布設替え (φ350)	掘削深2.0≦H<2.8m	昼間	m	1			
布設替え (φ350)	掘削深2.8≦H<3.8m	昼間	m	1			
布設替え (φ400)	掘削深0.6≦H<1.5m	昼間	m	5			
布設替え (φ400)	掘削深1.5≦H<2.0m	昼間	m	2			
布設替え (φ400)	掘削深2.0≦H<2.8m	昼間	m	1			
布設替え (φ400)	掘削深2.8≦H<3.8m	昼間	m	1			
布設替え (φ450)	掘削深0.6≦H<1.5m	昼間	m	1			
布設替え (φ450)	掘削深1.5≦H<2.0m	昼間	m	1			
布設替え (φ450)	掘削深2.0≦H<2.8m	昼間	m	1			
布設替え (φ450)	掘削深2.8≦H<3.8m	昼間	m	1			
布設替え (φ150)	掘削深0.6≦H<1.5m	夜間	m	1			
布設替え (φ150)	掘削深1.5≦H<2.0m	夜間	m	1			
布設替え (φ150)	掘削深2.0≦H<2.8m	夜間	m	1			
布設替え (φ150)	掘削深2.8≦H<3.8m	夜間	m	1			
布設替え (φ200)	掘削深0.6≦H<1.5m	夜間	m	1			
布設替え (φ200)	掘削深1.5≦H<2.0m	夜間	m	1			
布設替え (φ200)	掘削深2.0≦H<2.8m	夜間	m	1			
布設替え (φ200)	掘削深2.8≦H<3.8m	夜間	m	1			
布設替え (φ250)	掘削深0.6≦H<1.5m	夜間	m	9			
布設替え (φ250)	掘削深1.5≦H<2.0m	夜間	m	5			
布設替え (φ250)	掘削深2.0≦H<2.8m	夜間	m	5			
布設替え (φ250)	掘削深2.8≦H<3.8m	夜間	m	1			
布設替え (φ300)	掘削深0.6≦H<1.5m	夜間	m	4			
布設替え (φ300)	掘削深1.5≦H<2.0m	夜間	m	1			
布設替え (φ300)	掘削深2.0≦H<2.8m	夜間	m	1			
布設替え (φ300)	掘削深2.8≦H<3.8m	夜間	m	1			
布設替え (φ350)	掘削深0.6≦H<1.5m	夜間	m	1			
布設替え (φ350)	掘削深1.5≦H<2.0m	夜間	m	1			
布設替え (φ350)	掘削深2.0≦H<2.8m	夜間	m	1			
布設替え (φ350)	掘削深2.8≦H<3.8m	夜間	m	1			
布設替え (φ400)	掘削深0.6≦H<1.5m	夜間	m	1			
布設替え (φ400)	掘削深1.5≦H<2.0m	夜間	m	1			
布設替え (φ400)	掘削深2.0≦H<2.8m	夜間	m	1			
布設替え (φ400)	掘削深2.8≦H<3.8m	夜間	m	1			
布設替え (φ450)	掘削深0.6≦H<1.5m	夜間	m	1			
布設替え (φ450)	掘削深1.5≦H<2.0m	夜間	m	1			
布設替え (φ450)	掘削深2.0≦H<2.8m	夜間	m	1			
布設替え (φ450)	掘削深2.8≦H<3.8m	夜間	m	1			
部分布設替え (改築後VU)				88			
部分布設替え (φ150)	掘削深0.6≦H<1.5m	昼間	箇所	1			
部分布設替え (φ150)	掘削深1.5≦H<2.0m	昼間	箇所	1			
部分布設替え (φ150)	掘削深2.0≦H<2.8m	昼間	箇所	1			
部分布設替え (φ150)	掘削深2.8≦H<3.8m	昼間	箇所	1			
部分布設替え (φ200)	掘削深0.6≦H<1.5m	昼間	箇所	1			
部分布設替え (φ200)	掘削深1.5≦H<2.0m	昼間	箇所	1			
部分布設替え (φ200)	掘削深2.0≦H<2.8m	昼間	箇所	1			
部分布設替え (φ200)	掘削深2.8≦H<3.8m	昼間	箇所	1			
部分布設替え (φ250)	掘削深0.6≦H<1.5m	昼間	箇所	1			
部分布設替え (φ250)	掘削深1.5≦H<2.0m	昼間	箇所	1			
部分布設替え (φ250)	掘削深2.0≦H<2.8m	昼間	箇所	1			
部分布設替え (φ250)	掘削深2.8≦H<3.8m	昼間	箇所	1			

[illegible]

	部分布設替え (φ150)	掘削深1.5≦H<2.0m	夜間	箇所	1			
	部分布設替え (φ150)	掘削深2.0≦H<2.8m	夜間	箇所	1			
	部分布設替え (φ150)	掘削深2.8≦H<3.8m	夜間	箇所	1			
	部分布設替え (φ200)	掘削深0.6≦H<1.5m	夜間	箇所	1			
	部分布設替え (φ200)	掘削深1.5≦H<2.0m	夜間	箇所	1			
	部分布設替え (φ200)	掘削深2.0≦H<2.8m	夜間	箇所	1			
	部分布設替え (φ200)	掘削深2.8≦H<3.8m	夜間	箇所	1			
	部分布設替え (φ250)	掘削深0.6≦H<1.5m	夜間	箇所	2			
	部分布設替え (φ250)	掘削深1.5≦H<2.0m	夜間	箇所	2			
	部分布設替え (φ250)	掘削深2.0≦H<2.8m	夜間	箇所	2			
	部分布設替え (φ250)	掘削深2.8≦H<3.8m	夜間	箇所	2			
	部分布設替え (φ300)	掘削深0.6≦H<1.5m	夜間	箇所	1			
	部分布設替え (φ300)	掘削深1.5≦H<2.0m	夜間	箇所	1			
	部分布設替え (φ300)	掘削深2.0≦H<2.8m	夜間	箇所	1			
	部分布設替え (φ300)	掘削深2.8≦H<3.8m	夜間	箇所	1			
	部分布設替え (φ350)	掘削深0.6≦H<1.5m	夜間	箇所	1			
	部分布設替え (φ350)	掘削深1.5≦H<2.0m	夜間	箇所	1			
	部分布設替え (φ350)	掘削深2.0≦H<2.8m	夜間	箇所	1			
	部分布設替え (φ350)	掘削深2.8≦H<3.8m	夜間	箇所	1			
	部分布設替え (φ400)	掘削深0.6≦H<1.5m	夜間	箇所	1			
	部分布設替え (φ400)	掘削深1.5≦H<2.0m	夜間	箇所	1			
	部分布設替え (φ400)	掘削深2.0≦H<2.8m	夜間	箇所	1			
	部分布設替え (φ400)	掘削深2.8≦H<3.8m	夜間	箇所	1			
	部分布設替え (φ450)	掘削深0.6≦H<1.5m	夜間	箇所	1			
	部分布設替え (φ450)	掘削深1.5≦H<2.0m	夜間	箇所	1			
	部分布設替え (φ450)	掘削深2.0≦H<2.8m	夜間	箇所	1			
	部分布設替え (φ450)	掘削深2.8≦H<3.8m	夜間	箇所	1			
取付管布設替え工								
取付管取替					500			
	取付管取替 (φ150以下)	平均掘削深H≦0.8m	昼間	箇所	50			
	取付管取替 (φ150以下)	平均掘削深0.8<H<1.2m	昼間	箇所	100			
	取付管取替 (φ150以下)	平均掘削深1.2≦H<1.5m	昼間	箇所	100			
	取付管取替 (φ150以下)	平均掘削深1.5m≦H	昼間	箇所	50			
	取付管取替 (φ200以下)	平均掘削深H≦0.8m	昼間	箇所	1			
	取付管取替 (φ200以下)	平均掘削深0.8<H<1.2m	昼間	箇所	1			
	取付管取替 (φ200以下)	平均掘削深1.2≦H<1.5m	昼間	箇所	1			
	取付管取替 (φ200以下)	平均掘削深1.5m≦H	昼間	箇所	1			
	取付管取替 (φ150以下)	平均掘削深H≦0.8m	夜間	箇所	42			
	取付管取替 (φ150以下)	平均掘削深0.8<H<1.2m	夜間	箇所	80			
	取付管取替 (φ150以下)	平均掘削深1.2≦H<1.5m	夜間	箇所	50			
	取付管取替 (φ150以下)	平均掘削深1.5m≦H	夜間	箇所	20			
	取付管取替 (φ200以下)	平均掘削深H≦0.8m	夜間	箇所	1			
	取付管取替 (φ200以下)	平均掘削深0.8<H<1.2m	夜間	箇所	1			
	取付管取替 (φ200以下)	平均掘削深1.2≦H<1.5m	夜間	箇所	1			
	取付管取替 (φ200以下)	平均掘削深1.5m≦H	夜間	箇所	1			
ます布設替え工								
公共枿取替					500			
	公共枿取替 (φ200以下)	ます深H≦0.6m	昼間	箇所	50			
	公共枿取替 (φ200以下)	ます深0.6<H≦0.9m	昼間	箇所	100			
	公共枿取替 (φ200以下)	ます深0.9<H≦1.2m	昼間	箇所	100			
	公共枿取替 (φ200以下)	ます深1.2m<H	昼間	箇所	50			
	公共枿取替 (φ300以下)	ます深H≦0.6m	昼間	箇所	1			
	公共枿取替 (φ300以下)	ます深0.6<H≦0.9m	昼間	箇所	1			
	公共枿取替 (φ300以下)	ます深0.9<H≦1.2m	昼間	箇所	1			
	公共枿取替 (φ300以下)	ます深1.2m<H	昼間	箇所	1			
	公共枿取替 (φ200以下)	ます深H≦0.6m	夜間	箇所	42			
	公共枿取替 (φ200以下)	ます深0.6<H≦0.9m	夜間	箇所	80			
	公共枿取替 (φ200以下)	ます深0.9<H≦1.2m	夜間	箇所	50			
	公共枿取替 (φ200以下)	ます深1.2m<H	夜間	箇所	20			
	公共枿取替 (φ300以下)	ます深H≦0.6m	夜間	箇所	1			
	公共枿取替 (φ300以下)	ます深0.6<H≦0.9m	夜間	箇所	1			
	公共枿取替 (φ300以下)	ます深0.9<H≦1.2m	夜間	箇所	1			
	公共枿取替 (φ300以下)	ます深1.2m<H	夜間	箇所	1			
マンホール取替工								
マンホール布設替					98			
	1号マンホール	人孔深H<1.0m	昼間	箇所	7			
	1号マンホール	人孔深1.0≦H<2.5m	昼間	箇所	7			
	1号マンホール	人孔深2.5≦H<4.0m	昼間	箇所	7			
	2号マンホール	人孔深1.0≦H<2.5m	昼間	箇所	7			
	2号マンホール	人孔深2.5≦H<4.0m	昼間	箇所	7			
	3号マンホール	人孔深1.0≦H<2.5m	昼間	箇所	7			
	3号マンホール	人孔深2.5≦H<4.0m	昼間	箇所	7			
	1号マンホール	人孔深H<1.0m	夜間	箇所	7			
	1号マンホール	人孔深1.0≦H<2.5m	夜間	箇所	7			
	1号マンホール	人孔深2.5≦H<4.0m	夜間	箇所	7			
	2号マンホール	人孔深1.0≦H<2.5m	夜間	箇所	7			
	2号マンホール	人孔深2.5≦H<4.0m	夜間	箇所	7			
	3号マンホール	人孔深1.0≦H<2.5m	夜間	箇所	7			
	3号マンホール	人孔深2.5≦H<4.0m	夜間	箇所	7			
付帯工								
舗装本復旧					6,000			
	市道本復旧	アスファルト舗装	昼間	m2	1,500			
	県道本復旧	アスファルト舗装	昼間	m2	300			
	国道本復旧	アスファルト舗装	昼間	m2	300			
	歩道本復旧		昼間	m2	300			
	コンクリート舗装本復旧		昼間	m2	300			
	ブロック舗装本復旧		昼間	m2	300			
	市道本復旧	アスファルト舗装	夜間	m2	1,500			
	県道本復旧	アスファルト舗装	夜間	m2	300			
	国道本復旧	アスファルト舗装	夜間	m2	300			
	歩道本復旧		夜間	m2	300			
	コンクリート舗装本復旧		夜間	m2	300			
	ブロック舗装本復旧		夜間	m2	300			

統括的管理業務							
統括管理工		1 か月		月	120		
直接工事費 計							
共通仮設費			槽上げ	式	1		
準備費							
試掘工					100		
試掘工	市道（アスファルト舗装）	昼間	箇所		10		
試掘工	県道（アスファルト舗装）	昼間	箇所		10		
試掘工	国道（アスファルト舗装）	昼間	箇所		10		
試掘工	歩道（アスファルト舗装）	昼間	箇所		10		
試掘工	コンクリート・特殊ブロック舗装	昼間	箇所		10		
試掘工	市道（アスファルト舗装）	夜間	箇所		10		
試掘工	県道（アスファルト舗装）	夜間	箇所		10		
試掘工	国道（アスファルト舗装）	夜間	箇所		10		
試掘工	歩道（アスファルト舗装）	夜間	箇所		10		
試掘工	コンクリート・特殊ブロック舗装	夜間	箇所		10		
既設管内調査工							
既設管内調査工	TVカメラ調査	昼間	m		1		
既設管内調査工	TVカメラ調査	夜間	m		1		
既設洗浄工					1		
管きよ内洗浄工		昼間	m		1		
管きよ内洗浄工		夜間	m		1		
既設洗浄工							
取付管突出処理		昼間	箇所		1		
モルタル等除去		昼間	箇所		1		
木根除去		昼間	箇所		1		
取付管突出処理		夜間	箇所		1		
モルタル等除去		夜間	箇所		1		
木根除去		夜間	箇所		1		
共通仮設費			率計上	式	1		
共通仮設費 計							
純工事費 計							
現場管理費			率計上	式	1		
工事原価 計							
一般管理費			率計上	式	1		
工事価格 計							
消費税相当額							
請負工事費 計							
直接原価 計							
直接経費							
旅費交通費							
電子成果品作成費							
その他原価							
業務原価							
一般管理費							
設計業務価格							
消費税相当額							
業務委託費 計							
計画的更新工事業務 計							